Zadanie pn. ,Prace Konserwatorsko -budowlane w obrebie otoczenia kosciota pw. sw. Jana Chrzciciela i Sw. Jana Ewangelisty w Pilicy”
dofinansowane z Rzqdowego Programu Odbudowy Zabytkéw - Rzqdowy Fundusz Polski t.ad

ZALACZNIK Nr 2 do Zapytania ofertowego
Projekt umowy

UMOWA nr ...........
zawarta w dniu ............. r. w Pilicy, pomiedzy:

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. $w. Jana Chrzciciela i Sw. Jana Ewangelisty w Pilicy,
ul. Partyzantow 4, 42-436 Pilica,

posiadajacg NIP: 6491963572, REGON: 040031050, reprezentowang przez:
Ks. Andrzeja Biatek - Proboszcza Parafii

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”

a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

................................................................................ , Z siedzibg W ... przy  ulicy
............................... , posiadajagcym REGON: ............... oraz NIP: .................. wpisang do
rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad REJONOWY ......ocoereeemeeereeesmeenmeeseeseees - sersseeens
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: ............... ,

reprezentowang przez.:

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej)

(IMi€ i NAZWISKO) rrereerrercrseessisessssessessssssesssssssessssssssssssssssssssssssssssnnes , przedsiebiorca dziatajagcym pod
171900 - RN Z 51edzibg W ..o PIzy uliCy oo , posiadajacym
REGON: ....ccooevirene oraz NIP: ......ccccv e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej,

(w przypadku spotki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej)

(IMi€ I NAZWISKO) wevvurieerereeersrerssensseessessssssss s sesssssssssssssssssssssessssssaes , przedsiebiorca dziatajacym pod
170 0o - [V Z Siedzibg W . Przy uliCy .ocoeereeneerseennenns , posiadajacym
REGON: .....cccceve. oraz NIP: ..o , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej,
oraz

(IMi€ i NAZWISKO) wevvureeerereeerssenssensseessesssessssssssesssesssssssssssssssssssssessssssaes , przedsiebiorca dziatajacym pod
150 00 - [T Z Siedzibg W . Przy uliCy .ocoeeoreeneerseennenne , posiadajacym



REGON: ..o oraz NIP: .....cccoocvvninnens , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej,

dziatajacych w formie spo6tki cywilnej pod firmg ............cccuen...... Z siedzibg w
.................................. przy ulicy ..., posiadajgca REGON: ................ oraz NIP:
....................... , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej

w dalszej czeSci umowy ,,Wykonawca”
tacznie zwanymi ,Stronami”

0 nastepujacej tresci:

Preambula:

. Strony zawarly umowe po przeprowadzeniu postepowania zakupowego pn.: ,Prace
Konserwatorsko -budowlane w obrebie otoczenia kosciota pw. $w. Jana Chrzciciela i
Sw. Jana Ewangelisty w Pilicy”.

. Zamodwienia udzielono Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana z zachowaniem zasad
konkurencyjno$ci i transparentnosci.

Realizacja przedmiot umowy objeta jest dotacjg celowg udzielong z budzetu Miasta i Gminy
Pilica w ramach Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow — UCHWALA NR LXIV/440/2023
Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej
na wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych w obrebie otoczenia kosciota p.w. §w. Jana
Chrzciciela 1 $w. Jana Ewangelisty w Pilicy realizowanego w 2024 roku oraz UCHWALA NR
V111/40/2024 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 25 pazdziernika 2024 r. w sprawie udzielenia
Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. $w. Jana Chrzciciela i $w. Jana Ewangelisty w Pilicy dotacji
celowej na wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych w obrgbie otoczenia kosciota p.w. $w.
Jana Chrzciciela i1 $w. Jana Ewangelisty w Pilicy.

§1.

. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujacy przedmiot
umowy: ,Prace Konserwatorsko -budowlane w obrebie otoczenia kos$ciota pw. sw.
Jana Chrzciciela i Sw. Jana Ewangelisty w Pilicy”.

. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg, na ktéra
sktadaja sie:

1) Projekt budowlany remontu schodow arkadowych od strony poéinocnej oraz
schodéw od strony wschodniej prowadzacych na teren przykoScielny kosciota pw.
Sw. Jana Chrzciciela i Sw. Jana Ewangelisty w Pilicy na dz. Nr 758, 1611/1 obr.
Ewidencyjny Piica jako drugi etap kompleksowego remontu muru wokot koSciota
autorstwa arch. Pani Bogny Gostynskiej,

2) Program Prac konserwatorskich remontu schodéw arkadowych od strony pétnocne;j
oraz schodéw od strony wschodniej prowadzacych na teren przykoscielny koSciota
pw. Sw. Jana Chrzciciela i Sw. Jana Ewangelisty w Pilicy na dz. Nr 758, 1611/1 obr.
Ewidencyjny Piica jako drugi etap kompleksowego remontu muru wokot kosciota
autorstwa mgr. Szt. Pani Elzbiety Malina-Wasowskiej,

3) Przedmiaru robot (petnigcego funkcje pomocnicza),
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bedacymi zatacznikami do Zapytania ofertowego oraz kosztorysem ofertowym
i stanowigcymi integralng cze$¢ umowy oraz zasadami sztuki budowlanej iwiedzy
technicznej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

Prace bedace przedmiotem umowy objete sa Pozwoleniem nr K/964/2024 z dnia
06.08.2024 r. Slaskiego Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robét
budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkéw oraz Decyzjg nr
697/2024 z dnia 07.10.2024 r. Starosty Powiatu Zawiercianskiego zatwierdzajaca projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielajaca
pozwolenia na budowe.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa oraz robdt dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robét okaze sie
niezbedne. Roboty te rozliczane bedg zgodnie z zasadami opisanymi w § 11 umowy.

Roboty zamienne, to wykonanie elementu zaprojektowanego w dokumentacji projektowej,
ale w spos6b odmienny niz pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej. Roboty te
rozliczane beda zgodnie z zasadami opisanymi w § 11 ust. 4 umowy.

. Zamawiajacy zleci wykonanie robot zamiennych, o ile zmiany te bedg korzystne
dla Zamawiajacego, a w szczegdlnosci gdy:

1) spowoduja obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

2) staly sie konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci z
zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym na terenie budowy;

3) wystgpita niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie
lub dokumentacji;

4) wynikng z aktualizacji rozwigzan, z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ roboty wykraczajace poza przedmiot niniejszej
umowy (nieujete w dokumentacji projektowej).

Roboty dodatkowe w rozumieniu ust. 7 beda rozliczane zgodnie z zasadami opisanymi w §
11 ust. 5 umowy.

. Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowo-terminowy,
ktoéry stanowi zatgcznik nr 4 do umowy.

§2.

. Strony ustalaja, ze przekazanie terenu budowy nastgpi: do 14 dni od daty zawarcia
umowy.

. Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy: do 12 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

. Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia termindw umownych, jezeli ich
niedotrzymanie stanowi konsekwencje przypadkéw opisanych w § 14 ust. 1 pkt 2) umowy.
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§3.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego
i powiadomienia o tym Wykonawcy.

§ 4.

. Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt zorganizowac, zabezpieczy¢, w szczego6lnosci
przed dostepem osd6b postronnych, utrzymywac teren budowy wraz z jego zapleczem i
niezbednymi mediami oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na terenie budowy i w
strefie jego oddzialywania oraz ochrone mienia znajdujacego sie na placu budowy,
w szczegoOlnosci wykonaé wygrodzenie, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne itp.

. Wykonawca uwzgledni specyfike pracy w obiektach uzytecznosci publicznej, wykona prace
w sposOb i w czasie nie zaktdcajgcym funkcjonowania KoSciota parafialnego w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo korzystania z budynku przez osoby niego korzystajace.
Wszelkie prace zakldcajace funkcjonowanie KoSciota parafialnego Wykonawca bedzie
wykonywat w terminie i na zasadach uzgodnionych z osoba nadzorujaca realizacje umowy
z ramienia Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowiazuje sie nie narusza¢ porzadku i czystosci terenu budowy i jego
otoczenia. Wykonawca na swoj koszt zapewni biezgce utrzymanie czystosci:

1) na ciggach komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu materiatow,
2) naterenie prowadzenia prac oraz wokét terenu prowadzenia prac,
3) kazdorazowo po zakonczeniu prac.

. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ drogi prowadzace do terenu budowy przed
zniszczeniem spowodowanym Srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcéw,
lub dalszych podwykonawcéow.

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu najpdZniej
w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru, dokumentacji powykonawczej wykonanych robét
zgodnej z art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zawierajacej
zestawienie charakterystycznych parametréw zrealizowanego przedmiotu umowy, atesty,
certyfikaty potwierdzajgce dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz spetnianie wymagan
umownych dla zabudowanych materiatéw, komplet pomiaréw kontrolnych, préb.

. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia obiektu budowlanego do odbioru
odpowiednim pismem oraz uczestniczenie w czynnoSciach odbioru i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad.

. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i tymczasowego sktadowania gruzu
i odpad6éw powstatych podczas rob6t wytacznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach
uzgodnionego z Zamawiajacym zagospodarowania placu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ Smieci, odpady materiatowe we wiasnym zakresie
na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadéw
w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiazek zagospodarowania odpadéw powstatych
podczas realizacji niniejszego zamoéwienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji
odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na
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zadanie, Zamawiajacemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami.

9. Materialy nieprzewidziane do ponownego wybudowania powstate np. podczas rozbiérki,
stanowig wtasnos$¢ Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajgcy zdecyduje inacze;.

10. Wykonawca, po zakonczeniu robét objetych niniejszg umowa, winien uporzadkowac teren
budowy natomiast tereny bezposrednio przylegle, z ktorych korzystat w trakcie
prowadzenia robot, przywrocic¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej
nie pogorszonego.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wypetniania obowigzkéw przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 . w sprawie ochrony
os6b fizycznych wzwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r,, Nr 119, s. 1), zwanego
dalej w skrécie ,,RODO” wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio zostaty pozyskane w zwigzku z realizacjg umowy;

2) przestrzegania przepisOw ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz.U.z 2019r. poz. 1781).

12. Wykonawca w szczeg6lnosci o§wiadcza, Ze:

1) znane sg mu wszelkie obowigzki wynikajace z obowigzujgcych przepiséw o ochronie
danych osobowych majgce zastosowanie oraz RODO;

2) zapewni wystarczajace gwarancje wdrozenia odpowiednich Srodkéw technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych speiniato wymogi wynikajace
z obowigzujacych przepiséw o ochronie danych osobowych oraz RODO majacych
zastosowanie i chronito prawa osdéb, ktérych dane dotycza;

3) w przypadku korzystania z podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw zapewni aby
zostaty przez nich wdrozone odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne, aby
przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajace z obowigzujacych
przepiséw o ochronie danych osobowych oraz RODO majacych zastosowanie i chronito
prawa osob, ktorych dane dotycza.

13. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedacymi
przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane, zgodnie z obowigzujacym prawem:

- kierownik budowy branzy konstrukcyjnej .........cccocevininenn. posiadajgcy uprawnienia
budowlane..........cccoeviriniiiiiinnnns

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu kopie uprawnien budowlanych wyznaczonych os6b wraz z aktualnym
zaSwiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej okregowej izby samorzadu zawodowego.

14. Wykonawca zobowigzany jest do $cistej wspoétpracy z powotanym inspektorem nadzoru.

15. Wykonaweca jest zobowigzany do umieszczenia po zakonczeniu prac, a przed odbiorem
koncowym, tablicy informacyjnej o wspo6tfinansowaniu inwestycji z Rzagdowego Programu
Odbudowy Zabytkow zgodnie z § 12 zatgcznika do uchwaty Rady Ministrow nr 232 /2022
z dnia 23 listopada 2022 r. z uwzglednieniem przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréw z
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dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okre$lenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953), po wcze$niejszym wskazaniu miejsca
umieszczenia przez Zamawiajgcego.

§ 5.

. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujacej zakres zgodny z
przedmiotem umowy, na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 50% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

Przed zawarciem umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgacemu kopie aktualnej umowy
ubezpieczenia (lub polisy) w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej optacenia.
W przypadku optaty roztozonej na raty Wykonawca w toku obowigzywania umowy
zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat.
W przypadku utraty wazno$ci umowy ubezpieczenia lub polisy w trakcie realizacji umowy
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu nowg umowe ubezpieczenia lub polise wraz
z dowodem jej optacenia.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za szkody powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji
i rekojmi, oraz w zwigzku z ruchem pojazdéw mechanicznych i sprzetu na terenie budowy
i w strefie jej oddziatywania, a w szczegdlnoSci:

1) za $mier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w
stosunku do os6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy i oséb trzecich,
ktére nie sg upowaznione do przebywania na terenie budowy;

2) za uszkodzenie wszelkiej wiasnosci Zamawiajacego i oséb trzecich, a w szczeg6lnosci:
uszkodzenia budynkéw, ich wyposazenia 1 urzadzen stanowigcych wtasnos¢
uzytkownika lub Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy oraz powstatymi wadami w wykonanych robotach.

§6.

Materialy i urzadzenia stosowane przy realizacji zamowienia powinny odpowiadac¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wymaganiom dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedtozy ich wzory, karty techniczne,
aprobaty lub certyfikaty do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzajacej zgodnos¢
parametréw technicznych z dokumentacjg projektowa.

Na kazde Zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca
zobowigzany jest, w celu udokumentowania zgodnosci z przepisami, okaza¢ w stosunku do
wyrobéw budowlanych stosowne $wiadectwa, prébki, certyfikaty przed planowanym ich
wbudowaniem lub uzyciem.

§7.
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1. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zgtaszania do odbioru robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu, co najmniej na 3 dni
robocze przed planowanym terminem ich zakrycia;

2) zgtaszania koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych, wchodzacych w zakres zaméwienia
podstawowego objetego niniejsza umowa, bezposrednio po stwierdzeniu takiej
koniecznosci i przediozenia Zamawiajagcemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego przedmiaru tych robot wraz z wyceng, najpdzniej w terminie 14 dni od daty
akceptacji tych robét przez Zamawiajacego;

3) zgtaszania konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, bezposrednio po stwierdzeniu
takiej konieczno$ci i przediozeniu Zamawiajacemu zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych rob6t wraz z wyceng, najpdZniej w terminie 14
dni od daty akceptacji tych rob6t przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robdét zanikowych lub ulegajacych zakryciu
najpoézniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowoSci
odbioru (liczac od dnia nastepnego od daty zgtoszenia).

§8.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zaméwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, tj.: .esesessssssennnns Zakresu okre$lonego w harmonogramie rzeczowo-

finansowo-terminowym.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a Wykonawca.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozyc
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14
dni (liczac od dnia nastepnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgtosi
w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, Ze akceptuje jej
tres$¢ i wyraza zgode na jej zawarcie.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajgcemu pos$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw
o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca jest
zobowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sgroboty budowlane zgtasza do nich w formie
pisemnej sprzeciw w przypadku:

1) gdy nie spetniajag wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.
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10.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek, oktérym mowa, nie dotyczy umowy o
podwykonawstwo na dostawy lub ustugi, o warto$ci mniejszej niz 10% wartoSci niniejszej
umowy, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
drugim nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 35 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okre$lony w ust. 7, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

W  przypadku powierzenia wykonania robét budowlanych, ustug lub dostaw
w podwykonawstwie Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia dalszemu
podwykonawcy. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Fakture obejmujacg zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy podwykonawcze, Wykonawca
moze wystawi¢ dopiero po terminie doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy tejze faktury lub rachunku, obejmujacych roboty podwykonawcze.
Jednoczes$nie Wykonawca zobowiazany jest zatgczy¢ do faktury jej kopie.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo na dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo na dostawy lub ustugi i obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwrdci sie pisemnie do Wykonawcy
o zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej =zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
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11. W przypadku zgtoszenia uwag o ktérych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

12. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za ptatnosci podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy ogranicza sie do wysokosci kwoty ustalonej w zataczniku nr 4 do niniejsze;j
umowy.

13. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z

tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona
wytacznie do wysoko$ci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej z umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca. W przypadku wyzszych cen
jednostkowych za wykonane roboty okreslonych umowa o podwykonawstwo od cen
jednostkowych okre§lonych umowg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, Zamawiajacy
moze uzna¢ iwyptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie
cen jednostkowych nie wyzszych niz okre$lonych umowa pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

14.Jezeli Zamawiajacy lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, Ze podwykonawca

lub dalszy podwykonawca realizujagc powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej
jakosci lub dotrzymania termindw umownych to Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy
zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie Zagdanie do
Wykonawcy napiSmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

15. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania i zaniechania podwykonawcy,

2.

lub dalszego podwykonawcy, z ktérego pomocg przedmiot umowy wykonuje, jak rowniez
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéremu wykonanie przedmiotu umowy
powierza, jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

§9.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ przedmiotu umowy okreSlona w § 1
niniejszej umowy.

Wykonawca dokona zgtoszenia robot do odbioru pisemnie po akceptacji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego potwierdzajacego ich wykonanie, dokonanej pisemnie.
Zamawiajgcy powota komisje odbiorowa, ktéra w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przystagpi do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Data zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy jest réwnoznaczna z
datg podpisania protokotu koncowego robot przez wszystkich uczestnikow procesu
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3.

5.

budowlanego, w szczeg6lnosci kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca wraz ze zgloszeniem zakonczenia robdt przekaze Zamawiajagcemu
po 2 egzemplarze wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentoéw w zakresie
objetym umowa. Do czasu przejecia obiektu przez Zamawiajgcego na Wykonawcy
spoczywa obowigzek dozorowania obiektu oraz odpowiedzialno$¢ za niego jak w okresie
prowadzenia robot.

Z czynnosSci odbioru zostanie sporzadzony protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych stwierdzone zostang wady przedmiotu odbioru
to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
ich usuniecia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem wynagrodzenie Wykonawcy bedzie odpowiednio
obnizone;

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia oraz uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci
o zaistniatych wadach. W tym przypadku wynagrodzenie z tytutu wykonania niniejszej
umowy nie bedzie przystugiwalo Wykonawcy.

0 usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie lub drogg elektroniczng
(np. poczta elektroniczng) najpdzniej nastepnego dnia po wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie ich usuniecia.

§ 10.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy 5 lat od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego. W okresie gwarancyjnym Wykonawca
zobowigzuje sie usuwac nieodptatnie wady przedmiotu umowy ujawnione po odbiorze
konicowym.

Rekojmia na przedmiot niniejszej umowy wynosi 5 lat od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

Szczegbétowe warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna jakos$ci wykonania robot
stanowigca zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wypetniony dokument karty
gwarancyjnej jakosci wykonania rob6t w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§11.

Za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 umowy Strony ustalaja
wynagrodzenie, zgodnie ze zlozong w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia ofertg
Wykonawcy, W WYSOKOSCI:....ccovereriieieie e zt netto (stownie: ... )
powiekszone o podatek VAT, co stanowi .........c.c.ee... zt brutto (stownie.................. ).
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2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem
ryczattowym w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy Kodeks cywilny i zawiera wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym wynikajgce z przedmiaru robét, ktérych
poniesienie jest niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci koszty
wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, likwidacji zaplecza budowy, koszty
poboru pradu i wody, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej itp. Ceny zawarte w
ofercie (kosztorysie ofertowym Wykonawcy) sa state i nie podlegajg zmianie przez caty
okres trwania umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych zrealizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Przedmiar robét petni wytgcznie funkcje pomocnicza.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie sktadniki oraz obcigzenia,
jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sg niezbedne do nalezytej
i terminowej realizacji przedsiewziecia zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami
umowy, w szczeg6lnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych zezwolen, pozwolen,
uzgodnien, opinii, certyfikatéw, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatéw
urzadzen i instalacji, a takze optaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne,
proby szczelno$ci, optaty za zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego
(tymczasowa), itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na
placu budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania,
optaty za ustugi geodezyjne i geotechniczne, jak i optaty za kontrole, testy i badania oraz
inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

4. Rozliczanie robét zamiennych, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 umowy nastgpi na zasadach
okreslonych ponizej:

1) rozpoczecie wykonywania robét zamiennych moze nastgpic¢ po podpisaniu przez strony
umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawa do podpisania aneksu
bedzie protokét koniecznos$ci zatwierdzony przez strony umowy. Protokét ten musi
zawierac uzasadnienie wskazujgce koniecznos¢ ich wykonania;

2) rozpoczecie wykonywania rob6t zamiennych musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji, w zaleznoSci od potrzeb dokumentacji projektowej, opisujgcej te roboty;

3) w przypadku konieczno$ci realizacji robdét zamiennych zastosowane bedzie
wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone na podstawie wskaznikow cenotworczych
zawartych w kosztorysie, a dla materiatbw ktére nie znalazly zastosowania
w kosztorysie obowigzywa¢ bedzie S$rednia ich cena wskazana w wydawnictwie
SECOCENBUD dla danego kwartatu rozliczeniowego;

4) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na ww. podstawie,
brakujgce ceny materiatéw (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako Srednie) za okres ich wbudowania, albo z kwartatu poprzedzajacego kwartat, w
ktérym sporzadzany jest kosztorys;

5) podstawg do okreSlenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w w/w
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi z
kosztorysowej bazy normowej, anastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego;
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6) rozliczanie robét zamiennych odbywato sie bedzie na podstawie wystawionych faktur,
po ich wykonaniu i odbiorze przez Zamawiajgcego. Faktury regulowane beda zgodnie z
ust. 9 niniejszego paragrafu.

Rozliczanie robo6t dodatkowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 7 umowy nastapi na zasadach
wskazanych ponize;j:

1) rozpoczecie wykonywania dodatkowych robdt budowlanych moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony przez
strony umowy. Rozpoczecie wykonywania tych rob6t musi by¢ poprzedzone
wykonaniem dokumentacji, w zaleznos$ci od potrzeb dokumentacji projektowej,
opisujacej te roboty;

2) podstawa rozliczania robét dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,
bedzie kosztorys wykonany przez Wykonawce a zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Kosztorysy te opracowane beda na podstawie nastepujacych zatozen:

a) ceny jednostkowe robdét beda przyjmowane z Kkosztorysu, ktéory Wykonawca
zobowigzany bedzie opracowac w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenie protokotu
koniecznosci, z zastrzezeniem, ze ceny tych samych sktadnikéw cenotwoérczych musza
by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy
robot,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
powyzej lit.a), brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD za okres ich wbudowania (jako Srednia),

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi z kosztorysowej bazy
normowej, anastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zmawiajacego,

d) rozliczanie rob6t dodatkowych odbywato sie bedzie na podstawie wystawionych faktur,
po ich wykonaniu i odbiorze przez Zamawiajacego. Faktury regulowane beda zgodnie z
ust. 9 niniejszego paragrafu.

. Wykonanie dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 11 ust. 4
pkt 2 iust. 5 pkt 1, lezy po stronie Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 moze ulec zmianie w przypadkach opisanych
w § 14 ust. 1 pkt 1.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturg czeSciowg i fakturg koncows,
wystawionymi przez Wykonawce za przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-terminowo-finansowym.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
czeSciowej, za wykonane i odebrane czesci przedmiotu umowy okreslone w zatgczniku nr
4 do umowy - do wysokosci 2 % wartos$ci brutto przedmiotu umowy okreslonego w ust.1.
Podstawg wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce beda podpisane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy protokotu odbioru czesci przedmiotu
zamodwienia, a faktury konncowej protokét odbioru koricowego.
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10. Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy - na kwotg pozostaltg z
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w ust. 1 umowy nastgpi w oparciu o fakture
koncowa. Faktura konncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigca réznice pomiedzy
kwotg wynikajgca z wcze$niejszej faktury czesciowej, a wynagrodzeniem umownym brutto
wskazanym w ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawa wystawienia
faktury koncowej przez Wykonawce bedzie sporzadzony i podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy protokoét odbioru konncowego przedmiotu zamdéwienia.
Fakture konicowg Zamawiajacy zrealizuje ze srodkéw Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkow.

11. Faktura czes$ciowa i faktura koricowa ptatne bedg w formie przelewu bankowego na konto
WyKOoNawcey Nl w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wstawionej faktury.

12. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, ktérych umowy o podwykonawstwo na wykonane roboty
budowlane zostaty zaakceptowane przez Zamawiajgcego lub przedtozone Zamawiajgcemu
w przypadku, gdy przedmiotem tych uméw sg dostawy lub ustugi. Przez dowody zaptaty
Zamawiajacy rozumie dokumenty wymienione w ust. 13.

13.Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, beda wystawione przez
Wykonawce: faktury VAT, o ktéory mowa w ust. 11, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z Protokotem odbioru czeSciowego robot lub Protokotem odbioru koncowego robot,
w ktérym beda wyszczeg6lnione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane
przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw, lub do ktérego beda zataczone
protokoty odbioru czeSci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelew6w bankowych potwierdzajgcych ptatnosci,

4) z oSwiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu kwot
naleznych mu z tytutu wykonania umowy wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do

umowy.

14.W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 13 Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czeSci réownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty do czasu ich przedstawienia Zamawiajgcemu.

15. Wykonawcy przystuguje prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opédZnienia
w zaptacie faktury, z zastrzezeniem sytuacji opisanej w ust. 14.

§12.

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku nierozpoczecia lub zwtoki
w rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie dtuzszym niz
14 dni odprzekazania terenu budowy, dajacych podstawe do uzasadnionego
przewidywania, Ze przedmiot umowy nie bedzie realizowany zgodnie z umowag, a
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nierozpoczecie lub zwloka w rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy nastgpito
z przyczyn, za Kktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca. Zaistnienie wskazanych
okolicznosci zwalnia Zamawiajgcego od obowigzku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek
wynagrodzenia.

2. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na pi$mie z podaniem przyczyn odstgpienia
i wskazaniem terminu odstgpienia - w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajacego
informacji o powyzszych okolicznoSciach.

§13.

1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe z Wykonawcg w trybie natychmiastowym
w razie wystgpienia nastepujacych okolicznoSci:

1) przerwy lub zwtoki w realizacji przedmiotu umowy trwajacych powyzej 14 dni dajacych
podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze przedmiot umowy nie zostanie
zakofnczony w terminie umownym, a przerwa lub zwloka w realizacji przedmiotu
umowy nastgpity z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

2) realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy w sposéb nienalezyty, razaco sprzeczny
z postanowieniami umowy, w sposéb niezgodny z przepisami prawa lub ze zloZong
oferta,

3) gdy Wykonawca nie przystapi do usuniecia stwierdzonych wad, odméwi usuniecia wad
w przedmiocie umowy w terminie 7 dni od daty wezwania go do ich usuniecia przez
Zamawiajgcego. W tym przypadku Zamawiajagcy moze powierzy¢ poprawienie lub
wykonanie robét na koszt Wykonawcy innym podmiotom na co Wykonawca wyraza
zgode,

4) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nienadajacych sie
do usuniecia. Wadg istotng jest wada uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej przeznaczeniem. W takim przypadku wynagrodzenie z tytutu wykonania
umowy nie bedzie przystugiwato Wykonawcy.

2. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1, 2 lub 3 strony
umowy dokonajg jej rozliczenia w terminie 60 dni od dnia jej rozwigzania na podstawie
sporzadzonej przez Wykonawce inwentaryzacji oraz wyceny zaakceptowanej przez
przedstawiciela Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 30 dni
od daty rozwigzania. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedstawi
wymaganych dokumentéw rozliczenie nastapi na podstawie wyceny Zamawiajacego.

3. Rozwigzanie bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyn rozwigzania

§ 14.

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy
w szczegOlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku:

a) ograniczenia zakresu robét przez Zamawiajacego - roboty zaniechane, przez ktoére
rozumie sie roboty objete pierwotna dokumentacjg projektowg, a ktérych wykonanie
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b)

d)

stato sie zbedne. Rozliczenie wartosci robdt zaniechanych nastapi na podstawie
kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego przed zawarciem umowy;,

w przypadku koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w § 1 ust. 5
lub robét dodatkowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 7 umowy,

gdy taczna warto$¢ jest mniejsza niz 15%warto$¢ pierwotnej umowy, a zmiana ta nie
powoduje zmiany og6lnego charakteru umowy,

wprowadzenia zmian w stawce podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zgodnie z umowa zostanie podwyzszone lub
obnizone:

- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku z
powyzszymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zosta¢ ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego i moze dotyczy¢ wylacznie okresu, po ztozeniu wniosku przez
Wykonawce. We wniosku Wykonawca powinien zawrze¢ uzasadnienie faktyczne i
prawne, ktére powinno zawiera¢ m. in. doktadne wyliczenie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w zwigzku z zmiang stawki podatku oraz wyjasnienie w jakim zakresie
zmiana tego podatku wptyneta na koszty wykonania Zaméwienia przez Wykonawce.
Wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajacego w drodze pisemnego
aneksu o kwote wynikajacg z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iz miaty
one wplyw na Koszt wykonania Zamoéwienia przez Wykonawce. Zmiana nastepuje od
miesigca rozliczeniowego nastepujacego po miesigcu, w ktorym weszty w zycie zmiany
w przepisach prawa dotyczace podwyzszenia stawki podatkéw.

- na pisemne wezwanie Zamawiajacego o obniZenie wynagrodzenia w zwigzku z
powyzszymi zmianami. Na pisemny wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ w terminie do 10 dni od przekazania wniosku kalkulacje kosztow
obrazujgcag wptyw zmiany stawek na koszt wykonania zaméwienia. Zmiana nastepuje
od miesigca rozliczeniowego, nastepujacego po miesigcu, w ktorym weszty w zycie
zmiany w przepisach prawa dotyczgce obnizenia stawki podatkéw. Zmiana nastepuje
aneksem do umowy.

2) Zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia moze nastapic

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

w przypadku:

koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

zmiany umowy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. ¢),

konieczno$ci realizacji rob6t zamiennych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 6 umowy,
wystgpienia wad lub brakow w dokumentacji projektowej,

konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania robét z przyczyn technicznych,

wystapienia wykopalisk archeologicznych, zabytkowych, innych znalezisk o znaczeniu
historycznym. Termin zakonczenia robét moze zosta¢ przesuniety o czas trwania
przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanej okolicznosci, co wymaga
udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

wystagpienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji, niewynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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Termin zakonczenia robdt moze zostac przesuniety o czas trwania przerwy w robotach
wskutek wystgpienia wskazanej okoliczno$ci, cowymaga udokumentowania
stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

i) dziatania sily wyzZszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia badZz potaczenia
zdarzen nadzwyczajnego/ych, zewnetrznego/ych, niemozliwego/ych do przewidzenia
i zapobiezenia, ktérego/ych nie dato sie unikna¢ ani ich przezwyciezy¢ nawet przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci ogdlnie przewidzianej dla cywilnoprawnych
stosunkéw zobowigzaniowych a ktére uniemozliwia/ja Wykonawcy wykonanie czesci
lub cato$ci przedmiotu umowy. W razie wystapienia sity wyzszej Strony umowy
zobowiazane s3 dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opéZnienia
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatych na skutek dziatania sity
wyzszej (pod pojeciem sily wyzszej rozumie sie w szczegélnosSci zdarzenia
i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, stan zagrozenia
epidemicznego/pandemicznego, stan epidemii/pandemii, dzialania wojenne, rebelie,
wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt,
zamieszKki, strajk spowodowany przez inne osoby nie zwigzane z realizacjg inwestycji).
Termin zakonczenia przedmiotu umowy zostaje przesuniety o czas trwania sity
WYZSZ€j.

Termin zakonczenia robdt moze zostaé przesuniety o czas przerwy w robotach,
udokumentowany wpisem do dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3) Zmiany osobowe:

a) zmiana osoby (kierownik budowy), o ktérej mowa w § 4 ust. 13 umowy z
zastrzezeniem, iz nowa osoba musi posiada¢ kwalifikacje (uprawnienia) i
doswiadczenia speiniajagce co najmniej takie warunki jak podane w Zapytaniu
ofertowym.

b) Zmiana koordynatora ze strony Zamawiajacego, w przypadku braku mozliwosci
wykonywania wskazanych czynnos$ci przez ta osobe - zmiana ta nastepuje poprzez
pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4) Zmiany Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego - aktualizacja - w przypadku
zmiany umowy majacej wpltyw na tre$¢ opracowanego harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego.

5) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robdét lub wprowadzenie nowego
podwykonawcy. Podmiot ten (inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu z
postepowania w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegblnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. W tym celu zobowigzany jest
przedtozy¢ stosowne o$wiadczenie.

6) Zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np.
danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajgcego itp.) — zmiana mozZe nastgpic¢
poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

2. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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§ 15.

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych przez zaptate kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a)

b)

d)

g)

h)

za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego z powodu
okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,

za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,05
% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 2 umowy,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji
lub rekojmi, za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,02% tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego za termin usuniecia tych
wad,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktorej
mowa w § 8 ust. 8 umowy - w wysokos$ci 2500,00 zt,

w  kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,02 % kwoty, z ktore;j
zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 2500,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 8 ust. 6 umowy,

z tytulu dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych podmiotu trzeciego
niezaakceptowanego przez Zamawiajacego, bez wymaganej jego zgody lub niezgodnie z
postanowieniami umowy - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

2. Zaptata kary umownej na rzecz Zamawiajgcego moze nastgpiC poprzez potracenie
naliczonej wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej
z wystawionej przez niego faktury lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

3. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 20%
lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 umowy.

4. Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego, na zasadach ogélnych
w przypadku, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

5. W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia dotyczace kar umownych pozostajg w
mocy pomiedzy stronami.
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§ 16.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub
obowigzkéw wynikajgcych z tej umowy na osoby trzecie, dokonywania obcigzen tych praw
w jakiejkolwiek formie, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub czynnosci
wywotujacej podobne skutki, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej
czesci, a takze zastawienia lub przeniesienia korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w
niej na osoby trzecie, w tym takze poprzez dokonywania zastawu czy objecia umowg
poreczenia lub czynnoSci wywotujgcej podobne skutki bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

§17.

. Wszelkie dozwolone prawem zmiany niniejszej umowy - wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne wtasciwe przepisy.

. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego zgodnie z prawem polskim.

§ 18.
Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkéw umownych:
- Ze strony Zamawiajacego JeSt P. covvevvier e ,

- ze strony Wykonawcy jest p. ....ccceecvenvnvnseesee e :

§ 19.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach na prawach oryginatu, po
jednym dla kazdej ze stron.

§ 20.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zataczniki:
Zatacznik nr 1 O$wiadczenie podwykonawcy,

Zalacznik nr 2 Karta gwarancyjna jako$ci wykonania robot (przedkiadane po dacie
odbioru koncowego robot),

Zatacznik nr 3 Zapytanie ofertowe wraz z dokumentacjg projektowa
Zalacznik nr 4 Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy,
Zatacznik nr 5 Kosztorys ofertowy,

Zatacznik nr 6 Kopia aktualnej umowy ubezpieczenia (polisy),

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalacznik nr 1 do Umowy nr ........

AL 11| - S

Oswiadczenie podwykonawcy

Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy*

W ramach zadania PI.: .o s s s s e e s s s s s s s s s e
zawarto umowe podwykonawcza nr ....... . Z dnia
na: wykonanie rob6t budowlanych™® Pn.: ... s s s s s

Na: AOStaWE /USTUZE™ PRt uccsis e i e s s s e rn s s e e e e e e s s es sar s eaees e ses e s annnn e ea
Nazwa Podwykonawcy/dalszego POAWYKONAWCYY .......ccvmnrmnemnemnssmssm s sessessas s s s s s s ses ses s sns e s sas s
Os$wiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* na dZien ... e e e sessssss s sssssss s s s s ssssessnsssnsns
bioracego udziat w ramach realizacji inwestycji w okresie od ..........coceiiiniiniis O wiscssvsssni e e
W okresie rozliczeniowym wystawiono nizej wymienione faktury:
Fakture
Zakres robét Warto$¢ zaptacono/ nie
budowlanych/ustug/dostaw Nr faktury Data Termin zaptacono/ Pozostaje
wykonanych faktury brutto wystawienia | ptatnosci wptata do zaptaty
w okresie rozliczeniowym [PLN] czeSciowa
(kwota)
RAZEM

Oswiadczamy, ze*:
do dnia ..ccoeeeiieieeeee e otrzymali$my/nie otrzymaliSmy* wynagrodzenia za:
roboty budowlane/dostawy/ustugi* przez nas wykonane i zafakturowane
w ramach przedmiotowego zadania
lub
Oswiadczamy, ze*:
w okresie rozliczeniowym wykonano roboty budowlane/dostawy/ustugi* wg ponizszego zestawienia,
dla ktérych nie wystawilismy faktury (nie zostaty zafakturowane)

Zakres rob6t budowlanych/ustug/dostaw

: . . Wartos¢ zt brutto
wykonanych w okresie rozliczeniowym

Wartos$¢ zt netto

RAZEM

Oswiadczamy, ze w stosunku do wyzej wskazanych/ej faktur/y jako zaptaconych/zaplaconej, zrzekamy sie
wszelkich roszczen wobec Zamawiajacego - Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. §w. Jana Chrzciciela i $w. Jana
Ewangelisty w Pilicy, ul. Partyzantéw 4, 42-436 Pilica

podpis lub podpisy i imienne pieczecie
osoby lub oséb upowaznionych do reprezentowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

* niepotrzebne skresli¢

podpis lub podpisy i imienne pieczecie
osoby lub 0séb upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy - potwierdzajacego dokonanie ptatnosci
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Zalacznik nr 2 do Umowy nr ........

y A0 L1 ) - U

KARTA GWARANCYJNA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

SPOTrZadZona W dNIU  .eeecuieie et ettt et et e e eb e e e e sre e

1.

2.
3.

ut

Zamawiajacy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. $w. Jana Chrzciciela i Sw. Jana
Ewangelisty w Pilicy, ul. Partyzantow 4, 42-436 Pilica

WYKONAWCA: ...ttt sttt st sn e e e et e b e e eaeeennes e

Umowa nr .......ceeewe ZANIA e ———————————
Przedsiewziecie pod nazwa:

~Prace Konserwatorsko -budowlane w obrebie otoczenia kosciola pw. sw. Jana
Chrzciciela i Sw. Jana Ewangelisty w Pilicy”.

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji.
Przedmiot gwarancji obejmuje:

Data odbioru koficowego: dzien ............ miesigc ........... 0] QT

Ogdlne warunki gwarancji jakoSci:

1) Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat

wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami

wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

2) okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi 5 lat/lata od dnia podpisania protokotu
odbioru konicowego,

3) w okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest w ramach otrzymanego
wynagrodzenia do usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym robdét,

4) o wystapieniu wad Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce - Gwaranta na pi$mie (pismo, e-
mail) podajac rodzaj wady,

5) ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada powoduje szkody w obiekcie przedmiotu gwarancji - niezwtocznie, tj. w czasie
do 24 godzin od jej wykrycia,

b) w pozostatych przypadkach, maksymalnie do 5 dni roboczych (tj. 120 godzin) od daty
otrzymania zgtoszenia,

6) usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie,

7) jezeli w ramach wykonania swoich obowigzkéw Gwarant dostarczyt uprawnionemu z
gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo istotnych napraw termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcone;j
rzeczy naprawionej. Jezeli Gwarant wymienit cze$¢ rzeczy, powyZsze stosuje sie
odpowiednio do cze$ci wymienionej,

8) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z przedmiotu gwarancji nie
mogt korzystag,

9) nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jako$ci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktérej strony ustalajg: stan wojny, stan kleski zywiotowej
i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji
w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania,
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10)w celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia, Wykonawca zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do
uzytkowania,

11) Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
robé6t nad usuwaniem wad,

12) Wykonawca, niezaleznie od ustalonej gwarancji jakos$ci ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu gwarancji,

13)Zamawiajacy po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad, wyznaczonego
w zawiadomieniu do Wykonawcy, moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
innemu podmiotowi, pod warunkiem wcze$niejszego poinformowania Wykonawcy o tym
fakcie,

14)w sprawach nie uregulowanych niniejsza kartg gwarancyjng zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy prawa,

15) karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowa na wykonanie przedmiotu zamoéwienia,
podpisang przez strony umowy,

16) wszelkie przeglady w okresie gwarancji sa dokonywane przez Wykonawce w ramach
otrzymanego wynagrodzenia.

Udzielajacy gwarancji jako$ci Przyjmujacy gwarancje jakosci
upowazniony przedstawiciel przedstawiciel Zamawiajacego:
Wykonawcy

(imie i nazwisko) (imie i nazwisko)
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»Prace Konserwatorsko -budowlane w obrebie otoczenia kosciota pw. sw. Jana
Chrzciciela i Sw. Jana Ewangelisty w Pilicy”.

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWO - TERMINOWY

L.p. |Wydzielony zakres prac Data Data Wykonawca/ Wartos¢
rozpoczecia zakonczenia Podwykona brutto w
wca PLN
1
2
3
Wykonawca Zamawiajacy
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