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l. CZESC OPISOWA
1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOW IENIA
Przedmiotem zaméwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu:

(). Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy), Przedmiaru Robot, i
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w zakresie
przebudowy drogi gminnej nr 641676S — ul. Reymonta w Szycach (Gmina Pilica) oraz uzyskaniu
wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych, umozliwiajgcych
wykonanie zaprojektowanych robot budowlanych.

(1. Robét budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce i
zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRE SLAJACE WIELKOSC ZAKRESU
ZAMOWIENIA

111 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Obiekt:

Droga gminna nr 641676S — ul. Reymonta w Szycach.

Lokalizacja :
Dziatki pasa drogowego:
795, 764/1, 796, 631

Pozostate:
588, 590, 771/1, 749, 748, 725/2, 724, 723, 718/1, 748, 818, 817, 806, 797/2

Przedstawiona powyzej lista dzialek, moze ulec zmianie na etapie sporzadzenia dokumentacii
projektowej (w zwigzku z zakresem projektu wychodzacym poza pas drogowy).

Inwestor: Gmina Pilica
Adres: 42-436 Pilica, ul. Zarnowiecka 46A
1.1.2 CEL | ZAKRES PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Zakresem przedmiotu inwestycji objete jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi
gminnej (ul. Reymonta) w Szycach — Gmina Pilica.

1.1.3 Rodzaj rob6t budowlanych iich  lokalizacja

Zamoéwienie obejmuje wykonanie rob6t budowlanych przedstawionych w tabeli 1:
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Tabela 1 — Rodzaje robét budowlanych objetych zaméwieniem

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

- frezowanie jezdni ul. Reymonta

- rozebranie konstrukcji jezdni ulicy Reymonta

- rozebranie istniejacych przepustow w ciggu drogi gminnej
- rozebranie istniejgcych zjazdéw, doj$¢ do poses;ji

- rozebranie istniejgcych ogrodzen

- demontaz oznakowania pionowego

2. DROGI

- wzmochienie podtoza gruntowego

- budowa poszczegoélnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
- budowa kraweznikow,

- budowa zjazddw, dojs$¢ pieszych

- budowa/przebudowa ogrodzen

- wykonanie oznakowania pionowego

3. OBIEKTY | URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- przebudowa istn. infrastruktury podziemnej i napowietrznej: sie¢ teletechniczna i
sie¢ wodociggowa

Przedstawiony powy 2zej zakres prac_ma charakter orientacyjny i zawiera jedynie gtéwne
rodzaje robot. Zakres robot budowlanych Wykonawca m a_okreslié samodzielnie na
podstawie zapiséw : niniejszeqo Programu Funkcjonalno — U zytkowego i jego zal acznikdw,
zapisow SIWZ oraz projektu Umowy.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA | PODSTAWY WYKONANI A DOKUMENTACJ |
PROJEKTOWO — KOSZTORYSOWEJ

1.2.1 Wymagania ogoélne

Podstawe do sporzadzenia Dokumentacji Projektowej i realizacji robét budowlanych bedacego
przedmiotem niniejszego zamowienia stanowig warunki i wymagania zawarte w przedmiotowym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z zalgcznikami oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych zezwolen, pozwolen, zgod, zgltoszen i decyzji administracyjnych
oraz realizacje rob6t budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgloszenia oraz realizacje robot
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowe;j.

Do niniejszego PFU zatgczono jako Zalgcznik nr 1 Koncepcje przebudowy ulicy Reymonta w
Szycach — jest ona wigzgca dla Wykonawcy.

1.2.2 Opis stanu istniej acego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Pilica w jej péinocnej czesci w
miejscowosci Szyce.

Charakterystyka ulicy Reymonta, na odcinku podlegajacym rozbudowie :

- jezdnia dwukierunkowa o zmiennej szerokosci m

- nawierzchnia bitumiczna / spadek daszkowy i jednostronny / odwodnienie powierzchniowe do
istniejacych rowow drogowych

- obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0.5/1.0m

Odcinek podlegajacy przebudowie rozpoczyna i konczy sie skrzyzowaniem z DP S 1731 (ul.
Kosciuszki).
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Po obu stronach drogi gminnej zlokalizowana jest zabudowa wolnostojaca, jednorodzinna z licznymi
wjazdami i dojsciami na posesje.

Wzdhuz ulicy zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

- sieci wodociggowe wA100

- sieci energetyczne (napowietrzne i kablowe)

- sieci telekomunikacyjne (kablowe)

- oSwietlenie uliczne (oprawy na stupach Tauron)

Warunki gruntowe

W podtozu stwierdzone zostaty utwory pokrywy czwartorzedowej, ktére pokrywajg calg
powierzchnie terenu badan. Wierzchnig ich warstwe o migzszosci rzedu 0,4-0,8 m lokalnie 2,0 m
stanowig grunty nasypowe budujgce podbudowe ulic jak réwniez obszary, ktére byly plantowane.
Nasypy skiladajg sie z mieszaniny piasku, gliny, humusu, okruchow cegiet, gruzu, okruchéw
wapieni, itp. Ponizej zalegajg grunty piaszczyste wyksztatcone jako piaski $rednie, piaski drobne,
piaski pylaste w stanie Srednio zageszczonym oraz grunty spoiste stanowigce gliny pylaste, gliny
pylaste zwiezte, gliny piaszczyste w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Wykonanymi
wierceniami lokalnie zostal stwierdzono strop goérno-jurajskich wapieni wyksztatconych jako
zwietrzeliny z okruchami wapienia, ktére wraz z gtebokoscig przechodza w skaty lite. Na terenie
badan nie stwierdzono zwierciadta wody, ani saczen.

Uwarunkowania wynikajgce z zagospodarowania przestrzennego
Obszar objety opracowaniem znajduje sie na obszarze miejscowego planéw zagospodarowania
Gminy | Miasta Pilica, objety uchwatg nr XXV/171/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.

Ulica Reymonta:

KDD - droga gminna klasy D, szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10m
Tereny przylegte:

RMN - zabudowa zagrodowa, jednorodzinna z dopuszczeniem drobnych ustug
WS — wody powierzchniowe

11.RU - tereny obstugi produkcji w gospodarstwie rolnym

11.UKs — tereny zabudowy ustugowej/kultu religijnego (kaplica z potowy XIXw.)

Przedmiotowa uchwata UMIG jest dostepna na stronie: http://www.pilica.bip.jur.pl/artykuly/3629.
Rysunek mpzp przedstawiono ponizej:
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1.2.3.1. Wykonawca przed przystgpieniem do prac projektowych oméwi i uzgodni z Zamawiajacym

uwarunkowania i zatlozenia do Dokumentaciji.

Tabela 2 — Spis dokumentéw bedacych podstawa realizacji prac projektowych

1 |Warunki techniczne dysponentow sieci

2 |Opinia UMIG Pilica

3 |Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z zalgcznikami

1.2.3.2. Zamowienie obejmuje wykonanie pelno-branzowej dokumentacji projektowej (projekt

budowlany i wykonawczy), dla zadan jw. wg formuly ,zaprojektuj i wybuduj’. Nalezy
opracowac¢ wszelkie opracowania jakie mogg okaza¢ sie niezbedne dla zaprojektowania,
budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w skfad przedmiotu zamowienia. W
szczegOlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:
Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng
przed przystgpieniem do wykonywania prac projektowych
Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy, dla
przedmiotowego zadania wraz z przektadkami kolidujgcego uzbrojenia, na warunkach
pozyskanych od Zarzadcy drogi oraz gestorow wszystkich mediéw w zakresie potrzebnym
do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe/ zgtoszenia robdét;
Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na
przektadki istniejagcego uzbrojenia kolidujgcego z projektowang inwestycjg, w razie
zaistnienia koniecznosci
Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.
opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkg szatg roslinng, zestawieniem drzew i
krzewéw do wycinki z okresleniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego
klasyfikacji w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej
projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig, preliminarz
opfat.
Uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach (jesli bedzie wymagana)
Opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko, gdy bedzie wymagany.
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie
potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowa oraz szczeg6towego
zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi,
Opracowanie przedmiaréw robo6t
Sporzadzenie na podstawie i zgodnie z zawartoscig zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
Projektu Wykonawczego oraz Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t (SSTWIORB)
Uzyskanie niezbednych do zlozenia wniosku o wydanie decyzji PnB / zgtoszenia robét
uzgodnien branzowych projektéw i przeprowadzenia Rady Koordynacyjnej w zakresie
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 1 oryginalna plansza,
Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe / zgtoszenia robét.
Do dokumentaciji nalezy dotgczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegodinych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos¢ do
Izby Samorzadu Zawodowego.

Projekty budowlane i wykonawcze musz @ byé przedstawione do akceptacji

Zamawiaj acemu .

1.2.4

Decyzje, uzgodnienia i inne dokumenty formal  no-prawne
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Wszystkie konieczne pozwolenia i uzgodnienia, majgce wplyw na prawidiowg realizacje inwestycji
uzyska Wykonawca — w ramach realizacji zadania inwestycyjnego bedacego przedmiotem
niniejszego opracowania, a w szczegoélnosci:

opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali
1:500 w obowigzujgcym uktadzie wspotrzednych w formacie AutoCad (*.dwg lub *.dxf) z
naniesieniem i potwierdzeniem przez ZKUPSUT uzbrojenia z ostatnich 3 lat,

wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych

pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi
numerami wszystkich dzialek wchodzacych w skifad inwestycji tzw. ,czyste” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu,

pozyskanie mapy ewidencji gruntéw i wypiséw z ewidencji gruntdw; winny mie¢ date
wyciggu zasobow geodezyjnych nie starszg niz 30 dni przed ztozeniem wniosku o PnB /
zgloszenia robdt,

opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje wraz z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie, (1x oryginat +kopia w kazdym egzemplarzu projektu
drogowego)

uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych,

uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow, opinii z posiedzenia
Rady Koordynacyjnej, uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach,

wykonanie wszelkich niezbednych dodatkowych opracowan wyniklych z  pozyskanych
warunkow technicznych, opinii, uzgodnien i decyzji,

uwzglednienie w razie koniecznosci przebudowy istniejgcych ogrodzen

zaprojektowanie wjazdow do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem
dla nich profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy,

unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla 0s6b niepetnosprawnych,

przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji o PnB /
zgloszenia robdét, do wiasciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do UMIG Pilica

ztozenie wniosku do Wydziatu Architektury Starostwa Powiatowego w Zawierciu zgtoszenia
robo6t budowlanych lub tez wniosku PNB zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami,
oraz przekazanie potwierdzonego wniosku Zamawiajagcemu wraz z kompletem materiatow,
uzyskanie i przekazanie UMIG zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robo6t budowlanych

w przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng , nalezy
uzyskaé zgode (oswiadczenie) od whascicieli i wspétwiascicieli dziatek.

Opracowanie przedmiaréw rob6t oddzielnie dla kazdej branzy (zgodnie z w/w
Rozporzadzeniem).

opracowanie Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych (SSTWIORB) zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem.

W miare mozliwosci uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatow
mieszkancOw w porozumieniu z Zamawiajgcym.

w przypadku zmiany elementdow przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej , Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzic¢
korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda spos6b ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich
przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizaciji.

1.25 Wykonanie projektéw powykonawczych wszystkic h bran z.

Wykonawca sporzadzi projekt powykonawczy na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego PW oraz innych zmian wprowadzonych nadzorem inwestorskim

(w sposob i w zakresie okreslonym w Prawie Budowlanym).

W razie wystgpienia w trakcie realizacji prac budowlanych nieprzewidzianych okolicznosci
majacych wplyw na rozwigzania budowlano - materialowe zatwierdzone przez
Zamawiajacego w Projekcie Wykonawczym Wykonawca na swoj koszt opracuje rysunki
zamienne obrazujgce te zmiany.
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1.2.6 Pozostate uwarunkowania

1.2.6.1.Wymaga sie, aby dokumentacja projektowa wykonawcza zostata sporzgdzona:
1. Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w rozdziale ,|l OPIS WYMAGAN
ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA” niniejszego programu
funkcjonalno — uzytkowego,
2. Zgodnie z przepisami prawa zawartymi w rozdziale ,lll. CZESC INFORMACYJNA”
niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.
3. W wersji papierowej, w ilosci oraz formie opisowej i graficznej:
a) opis stanu istniejgcego z dokumentacja fotograficzna — 1 egz.
b) Projekt PZT, Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy — 5 egz.
c) mapa ewidencji gruntéw z klauzulg - ,oryginat’ — 1 egz.
d) uzyskane opinie, warunki techniczne i uzgodnienia branzowe projektu — oryginaty w
wersji papierowej + zestawienie tabelaryczne,
e) wypisy z rejestru gruntdéw (komplet - w wersji papierowej 1egz.
f) kopia wniosku o decyzje pozwolenia na budowe lub wniosku zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych w AU UMK wraz z zalgcznikami do wniosku — 1 egz.
g) dokumentacja geologiczna — 2 egz.
h) inwentaryzacja zieleni — po 2 egz.
i) zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robo6t
budowlanych lub prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.
i) Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych — 3 egz. k) Przedmiary Robét — 3 egz.
4. Na nosniku cyfrowym, w iloci oraz formie opisowej i graficznej:
a) opis techniczny (w formacie *.doc lub pdf),
b) rysunki zawarte w projektach PB | PW z uwzglednieniem wystepujacych branz. (w
formacie *.dwg oraz pdf),
c) mapa do celéw projektowych (w formacie *.dwg),
d) Szczego6towe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (w
formacie *.doc lub pdf),
e) Przedmiar Robét (w formacie edytowalnym. lub pdf).

1.2.6.2. Wykonawca dodatkowo bedzie zobowigzany do:
a) opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia SzczegoOtowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SSTWIORB) na wszystkie
elementy realizowanych robdét, oraz opracowania przedmiaru robét, harmonogramu robo6t i
harmonogramu ptatnosci
b) opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu zastepczej
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t oraz projektu stalej organizacji ruchu przez
Zarzadzajgcego Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
c) realizacji rob6t w oparciu 0 zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze po
wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodete Wykonawcy;
d) prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Szczego6towych Specyfikacji SSTWIORB
e) prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robot;
utrzymanie nawierzchni jezdni drog na terenie budowy w stanie niepogorszonym i
zapewniajagcym bezpieczny ruch pojazdow od daty przejecia terenu budowy (z
wyjatkiem zimowego utrzymania);
f) sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego;
g) przygotowania rozliczenia koncowego robét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry
ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz
elementéw rozliczeniowych, protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
polise ubezpieczeniowa, protokét przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komis;ji
Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatléw, recepty, wyniki pomiaréw,
wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, deklaracje wihasciwosci
uzytkowych, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie
wynikébw badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza (wraz z kopig mapy
zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokét odbioru kohcowego robdt, oswiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami;
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h) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

i) zgtoszenia zakonczenia robot i uzyskanie jego przyjecia przez wihasciwy organ lub
zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskania jego przyjecia przez wiasciwy
organ (w przypadku, gdy bedzie wymagane);

j) wystgpienie do stosownego organu celem uzyskania decyzji PnB

k) uzyskanie ostatecznej decyzji PnB

Realizacja powyzszego zakresu rob6t winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy
(w tym w szczegoélnosci przepisy Prawa Budowlanego i Prawa Wodnego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajacy
ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

1.2.6.3. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego powoduje ograniczenia dostepu

do drogi publicznej, nie spowoduje braku mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci i dostepu $swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Inwestycja nie generuje ucigzliwosci powodowanych przez
hatas, wibracje, zakt6cenia elektryczne i promieniowanie, nie zanieczyszcza powietrza, wody i
gleby.

1.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA | PODSTAWY  WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

131 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRE SLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

1311 Zakres i wielkos¢ rob6t drogowych

Tabela 3 — Orientacyjny zakres i wielko$¢ robét drogowych

LP Rodzaj roboét Jedn. llos¢
1. DROGI | UKSZTALTOWANIE TERENU

1.1 Rozbidrki (konstrukcja jezdni ul. Reymonta) m? 3031

1.2 Frezowanie warstw asfaltowych m’ 6615

1.3 Konstrukcja jezdni ul. Reymonta m? 6760

14 Konstrukcja wzmocnienia podtoza do parametru G1 m’ 8290

1.5 Konstrukcja zjazdéw z asfaltu m? 1074

1.6 Konstrukcja dojs¢ pieszych (chodnik) m? 125

1.7 Zdjecie warstwy humusu m? 1673

1.8 Przebudowa/budowa ogrodzen mb 279
2. SIECI TELETECHNICZNE

3.1 Przebudowa sieci teletechnicznych kablowych + 1 studnia mb 2

Przebudowa sieci teletechnicznych napowietrznych

3.2 (5 stupdw) mb 65
3. SIECI WODOCIAGOWE

4.1 ‘ Przebudowa sieci wodociggowej mb 107

4. ROBOTY ZIEMNE

5.1 Wykop m3 5918

5.2 Nasyp m3 41
5. ORGANIZACJA RUCHU

6.1 Oznakowanie pionowe szt. 8

6. DOKUMENTACIJE PROJEKTOWE
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71 Docelowa organizacja robot Kpl
7.2 Organizacja robdt na czas budowy Kpl
7.3 Dokumentacja projektowa kpl

UWAGA: Przedstawione powierzchnie, dlugo $ci oraz inne ilo sci sztuk i kompletbw maj a
jedynie charakter orientacyjny i mog a sie rdzni¢ od warto $ci opracowywanych na etapie PB |
PW. Bardziej szczego6towe ilo $ci zakresu robot zostaly przedstawione w zat aczonym do
opracowania przedmiarze robot.

1.3.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ DOKUMENTY FORMA LNO-PRAWNE
1. dokumenty formalno-prawne oraz uzgodnienia i decyzje pozyskane przez Wykonawce,
2. zatwierdzony przez Zamawiajgcego do realizacji Projekt Wykonawczy,
3. zatwierdzone przez Zamawiajacego Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
4. zatwierdzone przez Zamawiajgcego przedmiary.

1.3.3 POZOSTALE UWARUNKOWAN |A

Roboty budowlane majg zosta¢ wykonane zgodnie:
a) z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w czesci opisowej niniejszego programu
funkcjonalno — uzytkowego
b) z przepisami prawa zawartymi w Czesci Informacyjnej niniejszego programu
funkcjonalno — uzytkowego

1.4 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — U ZYTKOWE

Zadanie objete niniejszym PFU, ma na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu (w
szczegoblnosci pieszych) poprzez poszerzenie jezdni ulicy Reymonta oraz budowe chodnikéw.

Calos¢ robot powinna byé wykonana wraz zapewnieniem ciggtosci ruchu w oparciu o projekt
zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t. W projekcie tymczasowej
organizacji ruchu nalezy zapewni¢ ciggtos¢ ruchu wszystkich grup uczestnikéw ruchu (w tym
mieszkancow ulicy) na caly okres prowadzenia robét. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem
ciggtosci ruchu, w tym z ewentualnym pozyskaniem terenu na czas prowadzenia robot, nalezy
uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Jednoczes$nie, zgodnie z przepisami prawa 8 8 ust. 6 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 23.09.2003 r. — Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003r., wdrozona zastepcza tymczasowa
organizacja ruchu drogowego na czas rob6t winna miedzy innymi zabezpieczy¢ potrzeby spotecznosci
lokalnej. W zwigzku z tym projekt tymczasowej organizacji ruchu wymaga akceptacji lokalnych
terenowych wiladz. W konsekwencji warunkiem zatwierdzenia do realizacji kazdego projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych jest dotaczenie do projektu
pozytywnych jego uzgodnien to jest miedzy innymi ze strony wiadz miejskich, gminnych i powiatowych.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu zaméwienia i uwaza,
ze wartosé robot okreslona w ofercie jest prawidlowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa
zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy
po stronie Wykonawcy.

Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89, poz.
414 z 1996 r.) z pOzniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z
wszystkimi aktami prawnymi wfasciwymi w przedmiocie zamdéwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan
technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé
sie:

- wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych;

- wynikami wiasnych opracowan, analiz, pomiar6w i obliczen;

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego + zatgczniki
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- wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzgdzaniu dokumentacji wraz z
wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie;

Operacja (przebudowa drogi) realizowana b edzie réwnocze $nie i w powi gzaniu z inwestycj q
dotycz qca tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, ktéra b edzie wykonywana przez
innego wykonawc e na zlecenie inwestora nie b edacego zamawiaj acym w zakresie przebudowy
drogi. Wykonawca musi uwzgl ednié fakt wyst gpienia w okresie rzeczowej realizacji przebudowy
drogi innego wykonawcy na budowie.

Wykonawca musi liczy € sie z sytuacj @, ze rodzaje robo6t i ilo sci opisane w pkt. 1.3.1.1 oraz
przedmiarze robét Programu, mog @ ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projekt owej.
Szczego6towe rozwi gzania wpltywaj ace na zwiekszenie lub zmniejszenie zakresu robot stanowi g
ryzyko Wykonawcy i nie b eda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.5 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO -
UZYTKOWE
1.5.1 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE OBIEKTOW

NIEKUBATUROWYCH
1.5.1.1 Podstawowe dane

Parametry techniczne ul. Reymonta:

- predkos¢ projektowa Vp=30 [km/h]

- klasa techniczna drogi D (droga dojazdowa)

- kategoria drogi gminna

- kategoria ruchu KR1

- kilometraz km 0+002.60 — km 1+673.76
- szeroko$¢ jezdni (1 pas ruchu) 35m

- spadek poprzeczny 2% jednostronny

- promienie tukéw poziomych 60, 200, 299.75 m

- promienie tukéw pionowych 300, 600, 1000, 1500, 2000 m

Dobér parametrédw geometrii poziomej, pionowej oraz przekroju poprzecznego (jezdnia), winien
nastgpi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430).

KONSTRUKCJA JEZDNI UL. REYMONTA (KR1):

4cm w-wa $cieralna z MMA AC 11 S wg PN-EN 13108-5:2006
zwigzanie miedzywarstwowe wg PN-S-96025:2000
4cm w-wa wigzaca z MMA AC 16 W wg PN-EN 13108-5:2006
zwigzanie miedzywarstwowe wg PN-S-96025:2000
20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
Podtoze sprowadzone do kategorii G1: E2>280 MPa / Is=1,0.
28cm RAZEM
KONSTRUKCJA DOJ $€ ( CHODNIK)
8cm szara kostka betonowa BEHATON, wibroprasowana klasy 50 wg PN-EN 1338:2005,
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wg PN-EN 13043:2004 oraz PN-EN 197-1:2002
20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
[31cm RAZEM
KONSTRUKCJA ZJAZDU Z ASFALTU
4cm warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11 S
20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
[24cm RAZEM

KONSTRUKCJA POBOCZA NIEUTWARDZONEGO
15cm wysiewki kamienne 0/20 mm
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PROPONOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLO ZA
30cm w-wa morozoochoronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

W przedmiotowej koncepcji uwzgl edniono wszystkie zjazdy funkcjonuj ace obecnie w
stanie istniej acym. W przypadku zaprojektowania na dalszym etapie inwestycji,
dodatkowych zjazdéw, wta $ciciele posesji winni wyst agpié do Gminy z wnioskiem o

wydanie decyzji lokalizacyjnej na przedmiotowy zjaz  d, a przyszty Projektant/\WWykonawca

winien takowy uwzgl ednié w dokumentaciji.

Dzialki w przypadku ktérych mo ze zaistnie € taka sytuacja: 675,/7; 674/2; 672; 715/5, 707,
706; 799; 818; 817; 811, 808/1; 808/2; 806; 805.

151.2 Projektowane uzbrojenie terenu.
15.1.2.1 Podstawowe dane

Projekt nie przewiduje projektu nowych sieci uzbrojenia terenu, a jedynie przebudowe istniejgcych.

1.5.1.2.2 Program u zytkowy i przeznaczen ie

Projekty sieci infrastruktury podziemnej nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ na podstawie
uzyskanych od zarzadcow sieci warunkéw technicznych. Prace nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu i
pod nadzorem Zarzadcow wg whasciwosci tych urzadzen. Koszty projektu i wykonania
zabezpieczenia, optat, odbioréw i nadzoréw specjalistycznych itp. nalezy uwzglednié¢ w ofercie.

1.5.1.3 Przebudowa istniej acej infrastruktury

1.5.1.3.1 Podstawowe dane

Projekt zakiada:

- przebudowa sieci wodociggowe;j ok. 107mb
- przebudowa sieci teletechnicznych napowietrznych ok. 65mb
- przebudowa sieci teletechnicznych kablowych ok. 2mb

1.5.1.3.2  Program u zytkowy i przeznaczen ie

Przebudowe sieci infrastruktury podziemnej i napowietrznej, nalezy zaprojektowac i wykona¢ na
podstawie uzyskanych od zarzadcéw sieci warunkéw technicznych. Prace nalezy prowadzi¢ po
uzgodnieniu i pod nadzorem Zarzadcow wg wiasciwosci tych urzadzen. Koszty projektu przelozenia,
zabezpieczenia, optat, odbioréw i nadzoréw specjalistycznych itp. nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

1514 Zabezpieczenie zie leni

1.5.1.4.1 Podstawowe dane

Przewiduje sie usuniecie drzew i krzewOw kolidujgcych z projektowang inwestycja. Nalezy
przewidzie¢ opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkg szatg roslinng, zestawieniem drzew i
krzew6w do wycinki z okresleniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w
formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt
zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig, preliminarz opfat.
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1. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

2.1.1. Projekty Wykonawcze, SSTWIORB oraz przedmiary robét dla inwestycji majg zostac
zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiajacego przed przystgpieniem przez Wykonawce do
realizacji rob6t budowlanych na ich podstawie.

2.1.2. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy uzyska¢ wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia i decyzje wynikajace z przepisow i wymogoéw naktadanych przez
lokalne jednostki administracji oraz przedsiebiorstwa energetyczne i wodno-kanalizacyjne
zarzadzajacych infrastruktura techniczng lub tez ktérych koniecznos¢ uzyskania wynikneta
na etapie sporzadzania projektéw wykonawczych. Koszty ewentualnych optat wynikajace z ww.
czynnosci beda pokryte przez Wykonawce.

2.1.3. Wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami budowlanymi, instrukcjami producentéw oraz sztukg
budowlana.

2.1.4. Wszystkie wymiary podane w projekcie wykonawczym nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2.1.5. Przedmiot zamowienia zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego musi
spetnia¢ warunek jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celéw
ktérych ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa, w tym Prawa
Budowlanego oraz winien byé wykonany zgodnie z umowa. Koszty i starania w tym zakresie
ponosi Wykonawca w ramach ryczattowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
zamowienia okreslonego zawartg z Zamawiajgcym umowa.

2.1.6. Wykonawca opracuje wiasciwg dokumentacje projektowa dla przedmiotu zamdwienia z
zapewnieniem nadzoru autorskiego wraz ze wszystkimi koniecznymi decyzjami i uzgodnieniami
umozliwiajgcymi wykonywanie robot budowlanych oraz uzytkowanie obiektu.

2.1.7. Nawierzchnia drogi, przejazdéw i krzyzujacych sie jezdni dr6g musza zapewni¢ przydatnosé

strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje

bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu.

Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu zabiegéw modernizacyjnych musza odpowiada¢ warunkowi

minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegéw utrzymania

porzadku.

2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA DOKUMENTACJ | PROJEKTOWO -
KOSZTORYSOWEJ
221 PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

1. Osoby wykonujace projekty budowlane i wykonawcze majg posiada¢ uprawnienia
projektowe odpowiednie do sporzadzania projektéw poszczegdlnych branz, zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego i obowigzujacych rozporzadzen w tym zakresie. Osoby te
majg by¢ czynnymi czionkami swoich izb zawodowych oraz byé ubezpieczone od
Odpowiedzialnosci Cywilnej.

2. Projekty wykonawcze majg stanowi¢ uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa.

3. Projekty wykonawcze bedg opisywaé roboty w zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robét dla inwestycji, oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét oraz wykonania na ich podstawie robét budowlanych.

4, Przed przystgpieniem do sporzadzania projektéw nalezy:

4.1. przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie,

4.2. wykona¢ odpowiednie pomiary i odkrywki mogace mie¢ wplyw na projektowane
rozwigzania techniczne,

4.3. konsultowa¢ i uzgodni¢ planowany zakres prac projektowych, a takze zatozeniai
uwarunkowania prac projektowych z Zamawiajgcym.

5.  Wpykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzonych pomiarow
oraz zadba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas prowadzonych
prac.

6. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco konsultowa¢ rozwigzania wszystkich
projektowanych elementéw z Zamawiajacym.

7. Wykonawca musi uzyska¢ uzgodnienie Zamawiajagcego dla rozwigzahn zaproponowanych w
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projekcie budowlanym.

8. Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

9. W przypadku odstoniecia lub ujawnienia w trakcie trwania prac budowlanych (zwlaszcza
robot ziemnych) stanu faktycznego wymagajacego opracowania dodatkowej dokumentacji
oraz pozwolen od odpowiednich organdéw administracji, Wykonawca sporzadzi odpowiednie
projekty oraz uzyska pozwolenie na wykonanie tych prac na wtasny koszt.

10. Dokumentacja projektowa powinna zostac wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz zachowaniem zasady
nalezytej starannosci Wykonawcy.

11. Wykonawca we wlasnym zakresie i wlkasnym kosztem wykona i uzgodni wszystkie wymagane
opracowania projektowe, wykona, utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace ruch drogowy
w trakcie realizacji zadania. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

12. Pominiecie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego.
Jakiego sporzadzenie bedzie niezbedne, aby zrealizowa¢ inwestycje zgodnie z obowigzujacym
prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku sporzadzenia tej dokumentacji i przekazanie jej
do weryfikacji Zamawiajgcemu.

2.2.2 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONAN IA | ODBIORU ROBOT
(SSTWIORB)

1. Nalezy sporzadzi¢ SSTWIORB dla wszystkich robét ujetych w dokumentacji projektowej
(Projekt Wykonawczy) . Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robot i
przediozenia ich wraz z PW Zamawiajagcemu.

2. W tre$ci SSTWIORB Wykonawca w pierwszej kolejno$ci musi uwzgledni¢ obligatoryjne warunki
i wymagania dotyczace materiatéw, robét, badan itd. Zawarte w niniejszym PFU. W drugiej
kolejnosci podstawe do sporzadzenia SSTWIORB stanowi¢ majg Ogélne Specyfikacje
Techniczne (OST) opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp.z.0.0. przy czym Wykonawca w procesie opracowania SSTWiIORB
nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw (obniza¢ wymagan dla
materiatéw i robot, zwieksza¢ dopuszczalne przedzialy tolerancji, ogranicza¢ zakres realizacji
odcinkow prébnych).Wstepna lista ogélnych specyfikacji technicznych (OST) zostata zalgczona
do niniejszego PFU — zalacznik nr 4.4. Na etapie sporzadzania PB | PW lista specyfikacji moze
ulec zmianie.

3.  Wszystkie zawarte w SSTWIORB wymagania, ktére maja spetni¢ materialy, sprzet i inne
dostarczane towary oraz wykonanie i zbadane roboty, powinny byé podane na podstawie
najnowszego wydania lub wydania poprawionego powotanych w OST norm i przepisow

4. W przypadku braku OST dla danego typu rob6t budowlanych Wykonawca opracuje SSTWIORB
w $cistym porozumieniu z Zamawiajacym opierajac sie na zapisach odpowiednich norm, a w
przypadku ich braku na istniejacych wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu robét i
zwigzanych z nimi badan.

3. Opracowania rysunkowe i tekstowe majg byé wzajemnie powigzane tak, aby kazdy rodzaj
roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, byt fatwy do zlokalizowania na rysunkach.

4. W opracowaniu nalezy przytoczy¢ odpowiednie normy budowlane, ktoére beda podstawg
do oceny parametrow wbudowanych materialtdw oraz na ktérych podstawie bedg odbierane
poszczegolne elementy prac budowlanych.

2.2.3 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2231 WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA ROBOT BUDOW LANYCH
2.2.3.1a WYMAGANIA OGOLNE

Zamawiajacy wymaga by Wykonawca:
1) realizowat roboty budowlane zgodnie z:
a) z uzyskanymi i ostatecznymi decyzjami administracyjnymi (decyzja PnB / zgloszenie
robot).
b) wykonanymi przez siebie i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, projektami
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2)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

wykonawczymi, SSTWIORB oraz przedmiarami robot
¢) postanowieniami Umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
d) zapisami Programu Funkcjonalno — Uzytkowego + zatgczniki
realizowal niniejszg inwestycje z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz zgodnie z: obowigzujacymi przepisami i normami
polskimi,
o$wiadczyt w formie pisemnej przed przystgpieniem do realizacji inwestycji,
ze przekazane mu przez Zamawiajgcego dokumenty i opracowania sg wystarczajace
do peinej realizacji niniejszej inwestycji oraz ze znany jest mu aktualny stan terenu
inwestycji oraz czynniki mogace mie¢ wptyw na realizacje robot,
wszelkie pytania i zastrzezenia dotyczace zakresu i sposobu realizacji inwestycji zgtosit
przed terminem zawarcia umowy zgodnie z przepisami Ustawy ZamoOwienia Publiczne.
Zastrzezenia zgtoszone po podpisaniu Umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia
jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego oraz zadania przez Wykonawce przesuniecia
terminu zakonczenia robo6t lub tez zmiany wynagrodzenia,
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robo6t, a w przypadku ich zniszczenia musi je odtworzy¢
na wkasny koszt,

w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania prac budowlanych, zwlaszcza
ziemnych na nieznane wczesniej zabytki archeologiczne, kulturowe Iub szczatki
powiadomit odpowiednie stuzby konserwatorskie lub sanitarne oraz wykonal prace
zalecone przez te stluzby na wiasny koszt w zakresie umozliwiajgcym dalsze prowadzenie
realizacji inwestyciji,
sprawowat nadzor nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/6w  oraz
je koordynowat,
sprawowat nadzor autorski nad realizowanymi robotami, obejmujacy czynnosci okreslone
wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 pkt. 3, 3a, 4, a w szczegdlnosci:

- wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

- uzgadnianie dokumentdéw technicznych, o ktérych mowa w art. 20 ust. 3a Prawa
budowlanego,

- stwierdzenie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy 1 raz w miesiacu,

- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez  kierownika budowy Ilub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

ustanowit:

a) Kierownika Budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do prowadzenia robot
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

b) Kierownika (lub kierownikéw) Robét branzy elektrycznej, posiadajacego uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

Kierownik Budowy dziata w granicach umocowania, okreslonego przepisami ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 —j.t.).

pokrywat koszty pobieranych mediéw (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, itp.)

zuzytych przy wykonywaniu robét, na podstawie faktur wystawianych przez

Zamawiajacego w oparciu o liczniki (zainstalowane na wiasny koszt) lub w oparciu

o ryczalt uzgodniony w trakcie wprowadzenia na budowe,

opracowat, uzgodnit i wdrozyt tymczasowg organizacje ruchu na czas przebudowy ulicy. W

zaleznosci od potrzeb i postepu robét, projekt tymczasowej organizaciji ruchu bedzie na

biezaco aktualizowany. Kazda zmiana zatwierdzonego projektu wymaga ponownego
uzgodnienia przez organ zarzgdzania ruchem drogowym i przekazania go Zamawiajgcemu
utrzymywat ruch publiczny oraz utrzymywat w statej sprawnosci technicznej istniejace
uzbrojenie terenu

zapewnit staly dojazd/dostep do wszystkich dzialek w rejonie budowy, do ktérych

dotychczasowe dojazdy/dostepy zostang zlikwidowane (zamkniete) w zwigzku z

prowadzeniem robot.
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2.2.3.1b WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Zamawiajacy wymaga by Wykonawca:

1. zorganizowat plac oraz zaplecze budowy na wtasny koszt,

2. ponosit petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy i
zobowigzat sie strzec mienia swojego i podwykonawcOw znajdujgcego sie na terenie
budowy,

3. zabezpieczyt w odpowiedni sposéb drzewa znajdujace sie na terenie placu budowy przed
uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem,

4. uregulowat optaty wynikajace z szczego6towych decyzji i porozumien,

5. dostarczyt, zainstalowat i utrzymywal tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajagce w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaty, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci mieszkajacej oraz innych oséb.

2232 WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.3.2a Wymagania Zamawiaj gcego w stosunku do Wykonawcy

Zamawiajacy wymaga by Wykonawca:
1) w czasie realizacji robot:

a) odpowiednio ogrodzit i zabezpieczyt plac budowy oraz zabezpieczyt i oznakowat
prowadzone roboty oraz dbat o stan techniczny i prawidtowo$é oznakowania przez caty
czas trwania realizacji budowy,

b) zapewnit odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw zatrudnionych na budowie,

c) zapewnit odpowiednig organizacje transportu materiatbw budowlanych oraz ich
sktadowania,

d) dbat o porzadek na placu budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz utrzymywat plac
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych ze szczegélnym uwzglednieniem
czystosci i droznosci drég dojazdowych do placu budowy, oraz sktadowat i usuwat wszelkie
urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne,

e) segregowat, sktadowat i unieszkodliwiat wszelkie odpady, nieczystosci i gruz budowlany
powstale w trakcie procesu prowadzenia rob6t budowlanych, a takze zapewnit ich wywéz
zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy
z dnia 13.09.1996 o Utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach,

f) wywidzt i poddat utylizacji na wlasny koszt, w spos6b przyjazny dla srodowiska wszelkie
materialy odpadowe. Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi Nadzoru
dokumentacje dotyczaca renowaciji lub utylizacji tych materiatéw,

g) przyjat odpowiedzialnos¢ za:

i) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow
Wykonawcy oraz 0s6b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,
i) szkody wynikajace ze zniszczeh oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét

obiektéw, materiatbw sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego
z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
h) zabezpieczyt przeciwpozarowo plac budowy i wykonawstwo prac pozarowo

niebezpiecznych, w tym zapewnit dozor ppoz. w czasie trwania prac spawalniczych
i innych zagrazajacych bezpieczenstwu pozarowemu.

2) odpowiadat za ochrone znajdujacych sie w rejonie budowy instalacji napowietrznych,
naziemnych i podziemnych. Uzyska on od odpowiednich instytucji bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

3) na biezaco informowal Zamawiajgcego o0 wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég
wewnetrznych. Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z realizacjg zadania

3) zapewnit obstuge geodezyjng oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg obiektu i sieci
zewnetrznych wraz z uzyskaniem klauzul zgtoszeniowych,

4) zapewnit nadz6r geologiczny inwestycji oraz wykonat w razie wystgpienia takiej koniecznosci,
na polecenie inspektora nadzoru, odpowiednie badania, odwierty oraz dokumentacje
geotechniczng wraz z jej zatwierdzeniem zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
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8)

9)
10)

11)

zakresie,

prowadzit dziennik robdt bedacy dokumentacja realizowanych robot,

dokonywat zgtoszenia wykonanych rob6t do odbioru wpisem do dziennika robét,

prowadzit roboty z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, p. poz. i ochrony
przed kradzieza. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego lub oséb
trzecich w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu
poprzedniego, a w przypadku wyrzadzenia szkéd osobom trzecim zaspokojenie ich
ewentualnych roszczen.

umozliwit wstep na teren budowy pracownikom organdéw:

a) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,

b) Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska,

c) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

d) Panstwowej Inspekcji Pracy,

e) Panstwowej Strazy Pozarnej.

zapewnit obstuge transportowg realizowanej inwestycji we wlasnym zakresie i na wlasny
koszt,

po zakonczeniu robét uporzadkowat teren budowy i przekazat go Zamawiajacemu w terminie
odbioru robat,

zabezpieczyt i utrzymat teren inwestycji oraz wykonane obiekty do czasu odbioru koncowego,
w stanie odpowiadajgcym wszystkim przepisom porzadkowym i bezpieczehstwa.

2.2.3.2b Wymagania Zamawiaj acego w stosunku do zastosowanych mater iatéw

1).

2).

3).

4).

5).

6).

i urzadzen

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby, ktére zostaly dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. W szystkie
niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie izgodnie z obowigzujacymi
normami.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca przedstawi Zmawiajgcemu
do zatwierdzenia zbiér wymaganych przepisami aprobat technicznych, certyfikatéw
i dopuszczen dla materiatéw i wyrobdw budowlanych wskazanych do zastosowania. Brak
takiego zatwierdzenia oznacza brak akceptacji dla ich zastosowania.

Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca okaze -certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng dla kazdego wskazanego materiatu lub
wyrobu budowlanego.

Wykonawca zapewnit potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci rob6t wykonanych z materiatow wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

W sytuacji gdy Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktére sg niezbedne w celu
przekazania inwestycji do eksploatacji, Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic¢
te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materialy, badz wykonanie rob6t jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigza Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie rob6t sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac budowlanych bedzie wykonywat badania prébek
betonu zastosowanych w ustrojach budynku a takze badania zageszczenia poditoza pod drogi,
chodniki, boiska a takze posadzki i fundamenty. Badania te majg by¢ potwierdzone
protokotami podpisanymi przez osoby uprawnione do wykonywania tych badan.

2.2.3.2c Wymagania Zamawiaj acego w zakresie czynno $ci odbiorowych robot

W zakresie czynnosci odbiorowych rob6t Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca:

1)
2)
3)

zgtaszat i uczestniczyt w odbiorach poszczegélnych rodzajow robdét,

uczestniczyt w pracach zwigzanych z odbiorem inwestycji przez Zamawiajacego,

Przedstawit do odbioru dokumentacje powykonawczg, w szczegdlnosci:

a) zawiadomienie o terminie zakonczonych robét budowlanych,

b) oryginat dziennika robot,

c) protokoty czesciowe i protokoty kohcowe,

d) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

e) komplet aprobat, certyfikatow, dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), instrukcji obstugi
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urzgdzen wraz z gwarancjami oraz innych niezbednych dotyczacych wbudowanych
materiatéw i urzadzen,

h) inne wymagane przepisami i przez Zamawiajgcego protokoty i dokumenty budowy

i) Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
Zz wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

j) do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy dodatkowo Zamawiajacemu kompletny Operat
Kolaudacyjny w dwéch egzemplarzach, zawierajacy m.in. umowe, oferte, harmonogram,
wykaz elementéw rozliczeniowych, protokét przekazania placu budowy, recepty, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, rozliczenie finansowe, oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z Prawem
Budowlanym, szczegétowg inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna.

2.2.3.2d Wymagania w zakresie ochrony  $rodowiska

Wykonawca zobowigzany bedzie respektowaé wszystkie warunki realizacji rob6t wynikajace z
przepisOw prawa oraz decyzji, uzgodnien i zalecen organéw administracji i zainteresowanych stron
oraz wykona projekty i opracowania towarzyszace w zgodzie z tymi warunkami i uzgodnieniami.

2.2.3.2e Inne ustalenia:

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Wykonawca bedzie realizowat roboty w spos6b powodujagcy minimalne niedogodnosci dla
okolicznych mieszkancéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t budowlanych i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do prac przez caly czas trwania zadania. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa Ilub jej elementy pozostawaly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru. W przypadku prowadzenia robét
w warunkach wysokiego poziomu wod gruntowych, odwodnienie wykopdw na czas budowy
Wykonawca wykona we wiasnym zakresie. Jesli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do
uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw, Wykonawca dokona
naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajgc budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z
wymogami Zamawiajgcego.

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wilasciwego organu na prowadzenie robét, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego  projektu  budowlanego,
oraz po przedlozeniu Zamawiajgcemu  kompletnego  projektu  wykonawczego i
zaakceptowaniu go przez Zamawiajgcego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowag za pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego.

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja o
zawartosci teczki powinna by¢é podana na zewnatrz teczki. Teczki powinny by¢ wytrzymate i
posiadaé trwate zamkniecia.

Wszelkich upowaznien niezbednych na etapie opracowania dokumentacji, uzyskania decyzji
administracyjnych, oraz w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych — udzieli Burmistrz Gminy
Pilica.

224 PRZEDMIARY

1. Nalezy wykona¢ przedmiary inwestycji dla wszystkich robdt ujetych w dokumentacji
projektowej (Projekty Wykonawcze) i SSTWIORB

2. Forma opracowania przedmiaréw rob6t ma by¢ zgodna z trescig wtasciwego Rozporzadzenia.

3. Struktura podziatu projektu wykonawczego (rysunki i specyfikacje) winna znalez¢ swe
odzwierciedlenie w strukturze podziatu przedmiaréw robét.

225 ROLA | ZAKRES KONCEPCJI JAKO ELEMENTU PFU ZA BEZPIECZAJ ACE INTERESY
INWESTORA PODCZAS REALIZACJI ZADANIA.

Koncepcja przebudowy przedmiotowej ulicy stanowi zatgcznik do niniejszego Programu. Przedstawione w
przytaczanej dokumentacji technicznej rozwigzania projektowe, stanowig podstawe do dalszego
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sporzadzenia projektow budowanych i wykonawczych. W szczegdlnosci przygotowujac Dokumentacije
Projektowga Wykonawca zobligowany jest uwzgledni¢ nastepujace elementy/parametry zawarte w
koncepcji:

a) parametry techniczne drogi (klasa techniczna D)

b) predkos¢ projektowa

C) parametry geometryczne (szerokosci) ulicy

d) konstrukcja nawierzchni jezdni (KR1)

powyzsze wymogi moga ulec zmianie jedynie w przypadku:

- uzyskania dalszych opinii, wytycznych Zamawiajgcego, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych
zmieniajacych w/w parametry

- wystgpienia nadzwyczajnych okolicznosci nie mozliwych do przewidzenia na obecnym etapie
przygotowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Pozostale parametry, takie jak :

- spos6b wzmocnienia podtoza rodzimego

- spadki podtuzne i poprzeczne ulicy, chodnikéw, zjazdéw

itp

Podlegaja zmianie w zaleznosci od dalszego etapu projektowania przy zachowaniu wymagan
regulowanych szczegétowymi przepisami i warunkami technicznymi.

Wykonawca powinien na biezaco uwzglednia¢ zmiany obowigzujacych rozporzadzen, ustaw, przepisow
itp. oraz uwzgledniac¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania rob6t budowlanych,
Wykonawca pozyska wiasnym kosztem i staraniem.

lll. CZESC INFORMACYJINA

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJ ACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJ ACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Spis dokumentow bedacych podstawg realizacji prac projektowych i rob6t budowlanych zawarty
jest w Tabeli 2 Czesci Opisowej niniejszego opracowania.

3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIA] ACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMO SCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, ze na postawie uméw zawartych z wkascicielami nieruchomosci przylegtych
do drogi, dysponuje tymi nieruchomosciami na cele budowlane, w zakresie okreslonym wstepnie w
projekcie koncepcyjnym przebudowy drogi.

3.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWAN IEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1.Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2012.647 —.t.),

3.2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 —j.t.),

3.3.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.2013.1232 —j.t.),

3.4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (Dz.U.2013.21),

3.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogoélnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.1997.129.844, z pdzniejszymi
zmianami),

3.6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126 z p6zn. zm.).

3.7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 —j.t.).

3.8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999.43.430 z p6ézn. zm.)

3.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie Wzorow:
wniosku o0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.2003.120.1127
z p6zn. zm.),

3.10. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 —
j.t. z pézn. zm.)

3.11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowarn geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U.1995.25.133),

3.12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 z po6zn.
zm.),

3.13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
2003.162. 1568, z p6zn. zm.)

3.14. Dokumentacja oraz roboty budowlane maj g zostaé wykonane zgodnie z wszystk imi
pozostatymi przepisami szczegélnymi i Normami Polskimi maj gcymi zastosowan ie
i wplyw na kompletno $¢é i prawidlowo $€¢ wykonania zadania inwestycyjnego oraz
docelowe bezpiecze hstwo u zytkowania wraz z trwalo $cig i ekonomik a rozwigzan
technicznych ,

3.15.  Wspdlny Stownik Zamdéwien Publicznych,

3.4 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZB EDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA | WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.4.1. Zamawiajacy o$wiadcza, i z:

3.4.1.1. Posiada uzgodnienia, warunki oraz opinie wymienione w tabeli nr 2 PFU, pozycja 1, 2, 3.

3.4.1.2. Dodatkowe  wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg
i jej przeprowadzeniem zamieszczone sg w zatgczonej koncepcji rozbudowy ulicy.
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