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   I.  CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: 
 
(I). Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy), Przedmiaru Robót, i 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie 
przebudowy drogi gminnej nr 641676S – ul. Reymonta w Szycach (Gmina Pilica) oraz uzyskaniu 
wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, umoŜliwiających 
wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych. 

 
(II). Robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i 
zaakceptowanej przez Zamawiającego.    

 
1.1  CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRY  OKRE ŚLAJĄCE  WIELKOŚĆ  ZAKRESU 

ZAMÓWIENIA 
 

1.1.1  DANE OGÓLNE INWESTYCJI 
 

Obiekt:    
Droga gminna nr 641676S – ul. Reymonta w Szycach. 

 
Lokalizacja :    
Działki pasa drogowego: 
795, 764/1, 796,  631 
 
Pozostałe: 
588, 590, 771/1, 749, 748, 725/2, 724, 723, 718/1, 748, 818, 817, 806, 797/2 
 
Przedstawiona powyŜej lista działek, moŜe ulec zmianie na etapie sporządzenia dokumentacji 
projektowej (w związku z zakresem projektu wychodzącym poza pas drogowy). 

 
Inwestor:  Gmina Pilica 

  Adres:  42-436 Pilica,  ul. śarnowiecka 46A 
 

 
1.1.2  CEL I ZAKRES PRZEDMIOTU INWESTYCJI 

 
 
Zakresem przedmiotu inwestycji objęte jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi 
gminnej (ul. Reymonta) w Szycach – Gmina Pilica. 
 

 
1.1.3  Rodzaj robót budowlanych i ich lokalizacja 

 
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych przedstawionych w tabeli 1: 
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 Tabela 1 – Rodzaje robót budowlanych objętych zamówieniem 
 

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 - frezowanie jezdni ul. Reymonta  
- rozebranie konstrukcji jezdni ulicy Reymonta 
- rozebranie istniejących przepustów w ciągu drogi gminnej 
- rozebranie istniejących zjazdów, dojść do posesji 
- rozebranie istniejących ogrodzeń 
- demontaŜ oznakowania pionowego 
 
 2. DROGI 

 - wzmocnienie podłoŜa gruntowego 
- budowa poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni  
- budowa krawęŜników, 
- budowa zjazdów, dojść pieszych 
- budowa/przebudowa ogrodzeń 
- wykonanie oznakowania pionowego  

3. OBIEKTY I URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

 - przebudowa istn. infrastruktury podziemnej i napowietrznej: sieć teletechniczna i 
sieć wodociągowa 
 

 
Przedstawiony powy Ŝej zakres prac ma charakter orientacyjny i zawiera jedynie główne  
rodzaje robót. Zakres robót budowlanych Wykonawca m a określić samodzielnie na  
podstawie zapisów : niniejszego Programu Funkcjonalno – U Ŝytkowego i jego zał ączników,  
zapisów SIWZ oraz projektu Umowy.  
 
1.2  AKTUALNE  UWARUNKOWANIA  I  PODSTAWY  WYKONANI A  DOKUMENTACJ I 

PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ  
 
1.2.1 Wymagania ogólne  

 
Podstawę do sporządzenia Dokumentacji Projektowej i realizacji robót budowlanych będącego 
przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią warunki i wymagania zawarte w przedmiotowym 
Programie Funkcjonalno-UŜytkowym wraz z załącznikami oraz obowiązujące przepisy prawne 
regulujące uzyskanie niezbędnych zezwoleń, pozwoleń, zgód, zgłoszeń i decyzji administracyjnych 
oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 
Przedmiotowe decyzję, zezwolenia, pozwolenia, zgody,  zgłoszenia oraz realizację robót 
budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. 
Do niniejszego PFU załączono jako Załącznik nr 1 Koncepcję przebudowy ulicy Reymonta w 
Szycach – jest ona wiąŜąca dla Wykonawcy. 

 
1.2.2  Opis stanu istniej ącego  

 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Pilica w jej północnej części w 
miejscowości Szyce. 
Charakterystyka ulicy Reymonta, na odcinku podlegającym rozbudowie : 
- jezdnia dwukierunkowa o zmiennej szerokości m  
- nawierzchnia bitumiczna / spadek daszkowy i jednostronny / odwodnienie powierzchniowe do 
istniejących  rowów drogowych 
- obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0.5/1.0m 
Odcinek podlegający przebudowie rozpoczyna i kończy się skrzyŜowaniem z DP S 1731 (ul. 
Kościuszki). 
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Po obu stronach drogi gminnej zlokalizowana jest zabudowa wolnostojąca, jednorodzinna z licznymi 
wjazdami i dojściami na posesję. 
WzdłuŜ ulicy zlokalizowane są  następujące sieci uzbrojenia terenu: 
- sieci wodociągowe wA100 
- sieci energetyczne (napowietrzne i kablowe) 
- sieci telekomunikacyjne (kablowe)  
- oświetlenie uliczne (oprawy na słupach Tauron) 
 
Warunki gruntowe 
W podłoŜu stwierdzone zostały utwory pokrywy czwartorzędowej, które pokrywają całą 
powierzchnię terenu badań. Wierzchnią ich warstwę o miąŜszości rzędu 0,4-0,8 m lokalnie 2,0 m 
stanowią grunty nasypowe budujące podbudowę ulic jak równieŜ obszary, które były plantowane. 
Nasypy składają się z mieszaniny piasku, gliny, humusu, okruchów cegieł, gruzu, okruchów 
wapieni, itp. PoniŜej zalegają grunty piaszczyste wykształcone jako piaski średnie, piaski drobne, 
piaski pylaste w stanie średnio zagęszczonym oraz grunty spoiste stanowiące gliny pylaste, gliny 
pylaste zwięzłe, gliny piaszczyste w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Wykonanymi 
wierceniami lokalnie został stwierdzono strop górno-jurajskich wapieni wykształconych jako 
zwietrzeliny z okruchami wapienia, które wraz z głębokością przechodzą w skały lite. Na terenie 
badań nie stwierdzono zwierciadła wody, ani sączeń. 
 
Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania przestrzennego 
Obszar objęty opracowaniem znajduje się na obszarze miejscowego planów zagospodarowania 
Gminy I Miasta Pilica, objęty uchwałą nr XXV/171/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. 
 
Ulica Reymonta: 
KDD – droga gminna klasy D, szerokość w liniach rozgraniczających 10m 
Tereny przyległe: 
RMN – zabudowa zagrodowa, jednorodzinna z dopuszczeniem drobnych usług 
WS – wody powierzchniowe 
11.RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwie rolnym 
11.UKs – tereny zabudowy usługowej/kultu religijnego (kaplica z połowy XIXw.) 
 
Przedmiotowa uchwała UMiG jest dostępna na stronie: http://www.pilica.bip.jur.pl/artykuly/3629. 
Rysunek mpzp przedstawiono poniŜej: 
 

 
 
 
 
 
1.2.3 Dokumentacja projektowa  
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1.2.3.1. Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych omówi i uzgodni z Zamawiającym 

uwarunkowania i załoŜenia do Dokumentacji. 
 

Tabela 2 – Spis dokumentów będących podstawą realizacji prac projektowych 
 

1 Warunki techniczne dysponentów sieci 
 

2 Opinia UMiG Pilica  
 
 3 Program Funkcjonalno – UŜytkowy wraz z załącznikami 
 

 
1.2.3.2. Zamówienie obejmuje wykonanie pełno-branŜowej dokumentacji projektowej (projekt 

budowlany i wykonawczy), dla zadań jw. wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”. NaleŜy 
opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, 
budowy i uŜytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  W 
szczególności naleŜy opracować niŜej wymienione projekty i dokumenty:  

• Sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną                                  
przed przystąpieniem do wykonywania prac projektowych 

• Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, oddzielnie dla kaŜdej branŜy, dla 
przedmiotowego zadania wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia, na warunkach 
pozyskanych od Zarządcy drogi oraz gestorów wszystkich mediów w zakresie potrzebnym 
do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót;  

• Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych (oddzielnie dla kaŜdej branŜy) na 
przekładki istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowaną inwestycją, w razie 
zaistnienia konieczności 

• Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami  
uzgodnieniami. 

• opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką szatą roślinną, zestawieniem drzew i 
krzewów  do wycinki z określeniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego 
klasyfikacji w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej 
projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią, preliminarz 
opłat. 

• Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli będzie wymagana) 
• Opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, gdy będzie wymagany. 
• Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie 

potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

• Przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowa oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi, 

• Opracowanie przedmiarów robót 
• Sporządzenie na podstawie i zgodnie z zawartością zatwierdzonego przez Zamawiającego 

Projektu Wykonawczego oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót (SSTWiORB) 

• Uzyskanie niezbędnych do złoŜenia wniosku o  wydanie decyzji PnB / zgłoszenia robót 
uzgodnień branŜowych projektów i przeprowadzenia Rady Koordynacyjnej w zakresie 
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 1 oryginalna plansza, 

• Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do złoŜenia wniosku o wydanie decyzji 
pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót.  

• Do dokumentacji naleŜy dołączyć uprawnienia projektantów poszczególnych branŜ  zgodnie                    
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym przynaleŜność do 
Izby Samorządu Zawodowego. 
 

Projekty budowlane i wykonawcze musz ą być przedstawione do akceptacji 
Zamawiaj ącemu . 

 
 
 

1.2.4  Decyzje, uzgodnienia i inne dokumenty formal no-prawne  
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Wszystkie konieczne pozwolenia i uzgodnienia, mające wpływ na prawidłową realizację inwestycji 
uzyska Wykonawca – w ramach realizacji zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem   
niniejszego   opracowania, a w szczególności: 

• opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 
1:500 w obowiązującym układzie współrzędnych w formacie AutoCad (*.dwg lub *.dxf) z 
naniesieniem i potwierdzeniem przez ZKUPSUT uzbrojenia z ostatnich 3 lat,  

• wykonanie pomiarów uzupełniających 
• pozyskanie mapy ewidencji gruntów (1 egzemplarz) z klauzulą aktualności z czytelnymi 

numerami wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji tzw. „czyste” tj. bez 
wrysowanego zajęcia terenu, 

• pozyskanie mapy ewidencji gruntów i wypisów z ewidencji gruntów; winny mieć datę 
wyciągu zasobów geodezyjnych nie starszą niŜ 30 dni przed złoŜeniem wniosku o PnB / 
zgłoszenia robót, 

• opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod 
projektowaną inwestycję wraz z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, 
zróŜnicowanych kolorystycznie, (1x oryginał +kopia w kaŜdym egzemplarzu projektu 
drogowego) 

• uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branŜowych, 
• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branŜowych projektów, opinii z posiedzenia 

Rady Koordynacyjnej, uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych ewentualnych uwag 
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach, 

• wykonanie wszelkich niezbędnych dodatkowych opracowań wynikłych z  pozyskanych 
warunków technicznych, opinii, uzgodnień i decyzji, 

• uwzględnienie w razie konieczności przebudowy istniejących ogrodzeń  
• zaprojektowanie wjazdów do posesji przyległych do projektowanej ulicy  wraz z pokazaniem  

dla nich profili podłuŜnych dostosowanych  do projektowanej niwelety ulicy, 
• unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne                

dla osób niepełnosprawnych, 
• przygotowanie i złoŜenie z upowaŜnienia Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o PnB / 

zgłoszenia robót,  do właściwego organu (zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do UMiG Pilica 

• złoŜenie wniosku do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Zawierciu zgłoszenia 
robót budowlanych lub teŜ wniosku PNB zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami, 
oraz przekazanie potwierdzonego wniosku Zamawiającemu wraz z kompletem materiałów, 

• uzyskanie i przekazanie UMiG zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych  

• w przypadku wejścia w tereny prywatne z projektowaną infrastrukturą techniczną , naleŜy 
uzyskać zgodę (oświadczenie) od właścicieli i współwłaścicieli działek. 

• Opracowanie przedmiarów robót oddzielnie dla kaŜdej  branŜy (zgodnie z w/w 
Rozporządzeniem). 

• opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych   (SSTWiORB) zgodnie z w/w Rozporządzeniem. 

• W miarę moŜliwości uwzględnienie w opracowywanej dokumentacji postulatów 
mieszkańców  w porozumieniu z Zamawiającym. 

• w przypadku zmiany elementów przekroju drogowego przez Zarządcę  w trakcie 
opracowania dokumentacji projektowej , Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić 
korektę w ramach wynagrodzenia umownego. 

• Wykonawca uwzględni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich 
występowania, poda sposób ich zabezpieczenia, a w przypadku konieczności ich 
przeniesienia wskaŜe miejsce ich nowej lokalizacji. 

 
1.2.5  Wykonanie projektów powykonawczych wszystkic h bran Ŝ. 

 
1.  Wykonawca   sporządzi   projekt powykonawczy na   podstawie   zatwierdzonego   przez   

Zamawiającego   PW  oraz  innych  zmian  wprowadzonych  nadzorem  inwestorskim   
 (w  sposób i w zakresie określonym w Prawie Budowlanym). 
2.  W razie wystąpienia w trakcie realizacji prac budowlanych nieprzewidzianych okoliczności 

mających wpływ na rozwiązania budowlano – materiałowe  zatwierdzone  przez 
Zamawiającego w Projekcie Wykonawczym Wykonawca na swój koszt opracuje rysunki 
zamienne obrazujące te zmiany. 
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1.2.6  Pozostałe uwarunkowania  

 
1.2.6.1.Wymaga się, aby dokumentacja projektowa wykonawcza została sporządzona: 

1.   Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w rozdziale „II OPIS WYMAGAŃ 
ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” niniejszego programu 
funkcjonalno – uŜytkowego, 
2.   Zgodnie  z  przepisami  prawa  zawartymi  w  rozdziale  „III.  CZĘŚĆ  INFORMACYJNA” 
niniejszego programu funkcjonalno – uŜytkowego. 
3.   W wersji papierowej, w ilości oraz formie opisowej i graficznej: 

a)   opis stanu istniejącego z dokumentacja fotograficzna – 1 egz. 
b)   Projekt PZT, Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy – 5 egz. 
c)   mapa ewidencji gruntów z klauzulą - „oryginał” – 1 egz. 
d)   uzyskane opinie, warunki techniczne i uzgodnienia branŜowe projektu – oryginały w 

wersji papierowej + zestawienie tabelaryczne, 
e)   wypisy z rejestru gruntów (komplet - w wersji papierowej 1egz. 
f)  kopia  wniosku  o  decyzję  pozwolenia  na  budowę  lub  wniosku  zgłoszenia  zamiaru 

wykonania robót budowlanych w AU UMK wraz z załącznikami do wniosku – 1 egz. 
g)   dokumentacja geologiczna – 2 egz.  
h)   inwentaryzacja zieleni – po 2 egz. 
i) zaświadczenie  o  braku  sprzeciwu  wobec  zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót 

budowlanych lub prawomocnej decyzji  pozwolenia na budowę. 
j) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych – 3 egz. k)   Przedmiary Robót – 3 egz. 

4.   Na nośniku cyfrowym, w ilości oraz formie opisowej i graficznej: 
a)   opis techniczny (w formacie *.doc lub pdf), 
b)   rysunki zawarte w projektach PB I PW z uwzględnieniem występujących branŜ. (w 
formacie *.dwg oraz pdf), 
c)   mapa do celów projektowych (w formacie *.dwg), 
d)   Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (w 
formacie *.doc lub pdf), 
e)   Przedmiar Robót (w formacie edytowalnym. lub pdf). 

 
  1.2.6.2. Wykonawca dodatkowo będzie zobowiązany do: 

a) opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych  
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB) na wszystkie 
elementy realizowanych robót, oraz opracowania przedmiaru robót, harmonogramu robót i 
harmonogramu płatności 
b) opracowania,   uzyskania   wymaganych   opinii   i   zatwierdzenia   projektu   zastępczej 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu stałej organizacji ruchu przez 
Zarządzającego Ruchem - zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
c) realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty wykonawcze po 
wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy; 
d) prowadzenia  pomiarów  kontrolnych  i  badań  laboratoryjnych  zgodnie  z  wymogami 
Szczegółowych Specyfikacji SSTWiORB 
e) prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót; 
utrzymanie  nawierzchni  jezdni  dróg  na  terenie  budowy  w  stanie  niepogorszonym i   
zapewniającym   bezpieczny   ruch   pojazdów   od   daty   przejęcia   terenu   budowy (z 
wyjątkiem zimowego utrzymania); 
f) sporządzenia  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  i  uzyskanie  jej  przyjęcia do 
powiatowego zasobu geodezyjnego; 
g) przygotowania  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzania  operatu  kolaudacyjnego, który 
ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz  
elementów  rozliczeniowych,  protokoły odbioru  robót  ulegających zakryciu i zanikających, 
polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji 
Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, 
wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, deklaracje właściwości 
uŜytkowych, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię  technologiczną  na podstawie 
wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią mapy 
zasadniczej), rozliczenie finansowe,  protokół  odbioru  końcowego  robót,  oświadczenie  
kierownika  budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami; 
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h) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami; 
i) zgłoszenia  zakończenia  robót  i  uzyskanie  jego  przyjęcia  przez  właściwy  organ  lub 
złoŜenia  wniosku  o  pozwolenie  na  uŜytkowanie  i  uzyskania  jego  przyjęcia  przez właściwy 
organ (w przypadku, gdy będzie wymagane); 
j) wystąpienie do stosownego organu celem uzyskania decyzji PnB  
k) uzyskanie ostatecznej decyzji PnB  
 
Realizacja powyŜszego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy 
(w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego i Prawa Wodnego) przez Wykonawcę 
posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o 
odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych  i   doświadczeniu  zawodowym.  Zamawiający 
ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 
 

1.2.6.3. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego powoduje ograniczenia dostępu 
do drogi publicznej, nie spowoduje  braku moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności i dostępu światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Inwestycja nie generuje uciąŜliwości powodowanych przez 
hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, nie zanieczyszcza powietrza, wody i 
gleby. 

 
1.3  AKTUALNE UWARUNKOWANIA  I  PODSTAWY WYKONANIA  ROBÓT 

BUDOWLANYCH  
 

1.3.1  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRE ŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
1.3.1.1 Zakres i wielkość robót drogowych 

 
Tabela 3 – Orientacyjny zakres i wielkość robót drogowych 

 

LP Rodzaj robót Jedn. Ilość 

1. DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

1.1 Rozbiórki (konstrukcja jezdni ul. Reymonta) m3 3031 

1.2 Frezowanie warstw asfaltowych  m2 6615 

1.3 Konstrukcja jezdni ul. Reymonta m2 6760 

1.4 Konstrukcja wzmocnienia podłoża do parametru G1 m2 8290 

1.5 Konstrukcja zjazdów z asfaltu m2 1 074 

1.6 Konstrukcja dojść pieszych (chodnik) m2 125 

1.7 Zdjęcie warstwy humusu m3 1673 

1.8 Przebudowa/budowa ogrodzeń mb 279 

2. SIECI TELETECHNICZNE 

3.1 Przebudowa sieci teletechnicznych kablowych + 1 studnia mb 2 

3.2 
Przebudowa sieci teletechnicznych napowietrznych  
(5 słupów) 

mb 65 

3. SIECI WODOCIĄGOWE 

4.1 Przebudowa sieci wodociągowej  mb 107 

4. ROBOTY ZIEMNE 

5.1 Wykop m3 5918 

5.2 Nasyp m3 41 

5. ORGANIZACJA RUCHU 

6.1 Oznakowanie pionowe szt. 8 

6. DOKUMENTACJE PROJEKTOWE 



 

11 

PFU dla zamówienia „ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE DR. 

GMINNEJ NR 641676 S  UL. REYMONTA W SZYCACH, GMINA PILICA.” 

D.A.-PROJEKT Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów   Kraków, grudzień 2015r 

7.1 Docelowa organizacja robót Kpl 1 

7.2 Organizacja robót na czas budowy Kpl 1 

7.3 Dokumentacja projektowa kpl 1 
 

UWAGA: Przedstawione powierzchnie, długo ści oraz inne ilo ści sztuk i kompletów maj ą 
jedynie charakter orientacyjny i mog ą się róŜnić od warto ści opracowywanych na etapie PB I 
PW. Bardziej szczegółowe ilo ści zakresu robót zostały przedstawione w zał ączonym do 
opracowania przedmiarze robót. 
 

 
1.3.2  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ DOKUMENTY FORMA LNO-PRAWNE  

 
1.   dokumenty formalno-prawne oraz uzgodnienia i decyzje pozyskane przez Wykonawcę, 
2.   zatwierdzony przez Zamawiającego do realizacji Projekt Wykonawczy, 
3.   zatwierdzone przez Zamawiającego Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot 
4.   zatwierdzone przez Zamawiającego przedmiary. 

 
 

1.3.3  POZOSTAŁE UWARUNKOWAN IA 
 

Roboty budowlane mają zostać wykonane zgodnie: 
a)   z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w części opisowej niniejszego programu 

funkcjonalno – uŜytkowego 
b)   z  przepisami  prawa  zawartymi  w  Części  Informacyjnej  niniejszego  programu 

funkcjonalno – uŜytkowego 
 

1.4  OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – U śYTKOWE 
 
Zadanie objęte niniejszym PFU, ma na celu poprawę bezpieczeństwa uŜytkowników ruchu (w 
szczególności pieszych) poprzez poszerzenie jezdni ulicy Reymonta oraz budowę chodników. 
Całość robót powinna być wykonana wraz zapewnieniem ciągłości ruchu w oparciu o projekt 
zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. W projekcie tymczasowej 
organizacji ruchu naleŜy zapewnić ciągłość ruchu wszystkich grup uczestników ruchu (w tym 
mieszkańców ulicy) na cały okres prowadzenia robót. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem 
ciągłości ruchu, w tym z ewentualnym pozyskaniem terenu na czas prowadzenia robót, naleŜy 
uwzględnić w cenie ofertowej.  
Jednocześnie, zgodnie z przepisami prawa § 8 ust. 6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dn. 23.09.2003 r. – Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003r., wdroŜona zastępcza tymczasowa 
organizacja ruchu drogowego na czas robót winna między innymi zabezpieczyć potrzeby społeczności 
lokalnej. W związku z tym projekt tymczasowej organizacji ruchu wymaga akceptacji lokalnych 
terenowych władz. W konsekwencji warunkiem zatwierdzenia do realizacji kaŜdego projektu 
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych jest dołączenie do projektu 
pozytywnych jego uzgodnień to jest między innymi ze strony władz miejskich, gminnych i powiatowych. 
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 
przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia i uwaŜa, 
Ŝe wartość robót określona w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw 
związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia i Ŝe Wykonawcy nie przysługuje Ŝadna dodatkowa 
zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy 
po stronie Wykonawcy. 
Wykonanie robót  budowlanych i  oddanie  do  uŜytku  przedmiotu  zamówienia  musi  być 
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 
414 z 1996 r.) z późniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie do uŜytku musi być równieŜ zgodne z 
wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań 
technicznych. 
W  celu  oszacowania  i  wyceny  zakresu  robót  dla  potrzeb  sporządzenia  oferty  naleŜy kierować 
się: 
- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych; 
- wynikami własnych opracowań, analiz, pomiarów i obliczeń; 
- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uŜytkowego + załączniki 
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- wszelkie kolizje z obcymi sieciami naleŜy uwzględnić przy sporządzaniu dokumentacji wraz z 
wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie; 

Operacja (przebudowa drogi) realizowana b ędzie  równocze śnie i w powi ązaniu z inwestycj ą 
dotycz ącą tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej,  która b ędzie wykonywana przez 
innego wykonawc ę na zlecenie inwestora nie b ędącego zamawiaj ącym w zakresie przebudowy 
drogi. Wykonawca musi uwzgl ędni ć fakt wyst ąpienia w okresie rzeczowej realizacji przebudowy 
drogi innego wykonawcy na budowie. 
Wykonawca musi liczy ć się z sytuacj ą, Ŝe rodzaje robót i ilo ści opisane w pkt. 1.3.1.1 oraz 
przedmiarze robót Programu, mog ą ulec  zmianie po  opracowaniu dokumentacji projekt owej. 
Szczegółowe  rozwi ązania  wpływaj ące  na  zwi ększenie  lub  zmniejszenie  zakresu  robót stanowi ą 
ryzyko Wykonawcy i nie b ędą traktowane jako roboty dodatkowe. 
 

1.5  SZCZEGÓŁOWE  WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO  –  
 UśYTKOWE   

 
1.5.1  SZCZEGÓŁOWE  WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO  –  U śYTKOWE  OBIEKTÓW 

NIEKUBATUROWYCH  
 

1.5.1.1  Podstawowe dane 
 

Parametry techniczne ul. Reymonta: 
- prędkość projektowa Vp=30 [km/h] 
- klasa techniczna drogi D (droga dojazdowa) 
- kategoria drogi gminna  
- kategoria ruchu KR1 
- kilometraŜ  km 0+002.60 – km 1+673.76 
- szerokość jezdni (1 pas ruchu) 3,5 m 
- spadek poprzeczny 2% jednostronny 
- promienie łuków poziomych 60, 200, 299.75 m 
- promienie łuków pionowych 300, 600, 1000, 1500, 2000 m 

 
Dobór parametrów geometrii poziomej, pionowej oraz przekroju poprzecznego (jezdnia), winien 
nastąpić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430). 

 
KONSTRUKCJA JEZDNI UL. REYMONTA (KR1):  
4cm  w-wa ścieralna z MMA AC 11 S wg PN-EN 13108-5:2006 

   związanie międzywarstwowe wg PN-S-96025:2000 
 4cm  w-wa wiąŜąca z MMA AC 16 W wg PN-EN 13108-5:2006 
   związanie międzywarstwowe wg PN-S-96025:2000 
 20cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 
   PodłoŜe sprowadzone do kategorii G1: E2≥80 MPa / Is≥1,0. 

28cm  R A Z E M 
 
 KONSTRUKCJA DOJ ŚĆ ( CHODNIK) 
 8cm  szara kostka betonowa BEHATON, wibroprasowana klasy 50 wg PN-EN 1338:2005,  
 3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wg PN-EN 13043:2004 oraz PN-EN 197-1:2002 
 20cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3    

31cm                R A Z E M 
  KONSTRUKCJA ZJAZDU Z ASFALTU  

4cm   warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11 S  
20cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  
24cm               R A Z E M 
 
 
KONSTRUKCJA POBOCZA NIEUTWARDZONEGO  
15cm    wysiewki kamienne 0/20 mm  
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PROPONOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODŁO śA 
30cm   w-wa morozoochoronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub 

gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 
 

W przedmiotowej koncepcji uwzgl ędniono wszystkie zjazdy funkcjonuj ące obecnie w 
stanie istniej ącym. W przypadku zaprojektowania na dalszym etapie inwestycji, 
dodatkowych zjazdów, wła ściciele posesji winni wyst ąpić do Gminy z wnioskiem o 
wydanie decyzji lokalizacyjnej na przedmiotowy zjaz d, a przyszły Projektant/Wykonawca 
winien takowy uwzgl ędnić w dokumentacji.  
Działki w przypadku których mo Ŝe zaistnie ć taka sytuacja: 675,/7; 674/2; 672; 715/5, 707; 
706; 799; 818; 817; 811; 808/1; 808/2; 806; 805. 

 
1.5.1.2  Projektowane uzbrojenie terenu.  

 
1.5.1.2.1 Podstawowe dane 

 
Projekt nie przewiduje projektu nowych sieci uzbrojenia terenu, a jedynie przebudowę istniejących.
      

 
 1.5.1.2.2  Program u Ŝytkowy i przeznaczen ie 

 
Projekty  sieci  infrastruktury  podziemnej  naleŜy  zaprojektować i wykonać  na  podstawie  
uzyskanych od zarządców sieci warunków technicznych. Prace naleŜy prowadzić po uzgodnieniu i 
pod nadzorem Zarządców wg właściwości tych urządzeń. Koszty projektu i wykonania 
zabezpieczenia, opłat, odbiorów i nadzorów specjalistycznych itp. naleŜy uwzględnić w ofercie. 
 
1.5.1.3  Przebudowa istniej ącej infrastruktury  

 
1.5.1.3.1  Podstawowe dane  

 
Projekt  zakłada: 
- przebudowa sieci wodociągowej      ok. 107mb 
- przebudowa sieci teletechnicznych napowietrznych    ok. 65mb 
- przebudowa sieci teletechnicznych kablowych    ok. 2mb 

 
1.5.1.3.2  Program u Ŝytkowy i przeznaczen ie 

 
Przebudowę sieci  infrastruktury  podziemnej i napowietrznej, naleŜy  zaprojektować i wykonać  na  
podstawie  uzyskanych od zarządców sieci warunków technicznych. Prace naleŜy prowadzić po 
uzgodnieniu i pod nadzorem Zarządców wg właściwości tych urządzeń. Koszty projektu przełoŜenia, 
zabezpieczenia, opłat, odbiorów i nadzorów specjalistycznych itp. naleŜy uwzględnić w ofercie. 

 
1.5.1.4  Zabezpieczenie zie leni 

 
1.5.1.4.1  Podstawowe dane  

 

Przewiduje się usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją. NaleŜy 
przewidzieć opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką szatą roślinną, zestawieniem drzew i 
krzewów  do wycinki z określeniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w 
formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt 
zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią, preliminarz opłat. 
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II.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJ ĄCEGO  W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 
2.1  WYMAGANIA OGÓLNE  

 
2.1.1.  Projekty Wykonawcze, SSTWiORB oraz przedmiary robót dla inwestycji mają zostać 

zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego przed przystąpieniem przez Wykonawcę do 
realizacji robót budowlanych na ich podstawie. 

2.1.2.  Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  naleŜy  uzyskać  wszelkie 
uzgodnienia,  pozwolenia i  decyzje wynikające z przepisów i  wymogów nakładanych  przez 
lokalne jednostki administracji oraz przedsiębiorstwa energetyczne i wodno-kanalizacyjne 
zarządzających  infrastruktura  techniczną  lub  teŜ  których  konieczność  uzyskania  wyniknęła 
na etapie sporządzania projektów wykonawczych. Koszty ewentualnych opłat wynikające z ww. 
czynności będą pokryte przez Wykonawcę. 

2.1.3.  Wszelkie prace projektowe oraz roboty  budowlane naleŜy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi, instrukcjami producentów oraz sztuką 
budowlaną. 

2.1.4.  Wszystkie wymiary podane w projekcie wykonawczym naleŜy sprawdzić na budowie. 
2.1.5. Przedmiot zamówienia zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego musi 

spełniać warunek jego gotowości technicznej, formalno-prawnej i uŜytkowej do celów 
których ma słuŜyć i winien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w tym Prawa 
Budowlanego oraz winien być wykonany zgodnie z umową. Koszty i starania w tym zakresie 
ponosi Wykonawca w ramach ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
zamówienia określonego zawartą z Zamawiającym umową. 

2.1.6. Wykonawca opracuje właściwą dokumentacje projektową dla przedmiotu zamówienia z 
zapewnieniem nadzoru autorskiego wraz ze wszystkimi koniecznymi decyzjami i uzgodnieniami 
umoŜliwiającymi wykonywanie robót budowlanych oraz uŜytkowanie obiektu. 

2.1.7.  Nawierzchnia drogi, przejazdów i krzyŜujących się jezdni dróg muszą zapewnić przydatność 
strukturalną dla przenoszenia obciąŜeń od przejeŜdŜających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 
bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. 
Urządzenia infrastruktury po wykonaniu zabiegów modernizacyjnych muszą odpowiadać warunkowi 
minimalnej awaryjności tak, aby słuŜby utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania 
porządku. 
 

 
2.2  WYMAGANIA  W  ZAKRESIE  WYKONANIA  DOKUMENTACJ I  PROJEKTOWO  - 

KOSZTORYSOWEJ  
 

2.2.1  PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY  
 

1.  Osoby   wykonujące   projekty   budowlane i wykonawcze   mają   posiadać   uprawnienia   
projektowe odpowiednie do sporządzania projektów poszczególnych branŜ, zgodnie z 
przepisami Prawa Budowlanego i obowiązujących rozporządzeń w tym zakresie. Osoby te 
mają być czynnymi członkami swoich izb zawodowych oraz być ubezpieczone od 
Odpowiedzialności Cywilnej. 

2. Projekty wykonawcze mają stanowić uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa. 
3.  Projekty wykonawcze będą opisywać roboty w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 

sporządzenia przedmiaru robót dla inwestycji, oraz Specyfikacji Technicznych  Wykonania  i   
Odbioru   Robót   oraz   wykonania  na   ich  podstawie   robót budowlanych. 

4.  Przed przystąpieniem do sporządzania projektów naleŜy: 
4.1. przeprowadzić wizję lokalną w terenie, 
4.2.  wykonać  odpowiednie  pomiary  i  odkrywki  mogące mieć  wpływ  na  projektowane 

rozwiązania techniczne, 
4.3.  konsultować  i  uzgodnić  planowany  zakres  prac  projektowych,  a  takŜe  załoŜenia i 

uwarunkowania prac projektowych z Zamawiającym. 
5.  Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować miejsca prowadzonych pomiarów 

oraz zadbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas prowadzonych 
prac. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest  na bieŜąco konsultować  rozwiązania wszystkich 
projektowanych elementów z Zamawiającym. 

7.  Wykonawca musi uzyskać uzgodnienie Zamawiającego dla rozwiązań zaproponowanych w   



 

15 

PFU dla zamówienia „ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE DR. 

GMINNEJ NR 641676 S  UL. REYMONTA W SZYCACH, GMINA PILICA.” 

D.A.-PROJEKT Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów   Kraków, grudzień 2015r 

projekcie budowlanym.    
8.  Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iŜ jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, Ŝe został wykonany w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć. 

9.  W przypadku odsłonięcia lub ujawnienia w trakcie trwania prac budowlanych (zwłaszcza 
robót  ziemnych) stanu faktycznego wymagającego opracowania dodatkowej  dokumentacji 
oraz pozwoleń od odpowiednich organów administracji, Wykonawca sporządzi odpowiednie 
projekty oraz uzyska pozwolenie na wykonanie tych prac na własny koszt. 

10.  Dokumentacja   projektowa   powinna   zostać  wykonana   zgodnie   z obowiązującymi 
przepisami, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz zachowaniem zasady 
naleŜytej staranności Wykonawcy. 

11. Wykonawca we własnym zakresie i własnym kosztem wykona i uzgodni wszystkie wymagane 
opracowania  projektowe, wykona, utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające ruch drogowy 
w trakcie realizacji zadania. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

12. Pominięcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego. 
Jakiego sporządzenie będzie niezbędne, aby zrealizować inwestycje zgodnie z obowiązującym 
prawem  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku sporządzenia tej dokumentacji i przekazanie jej 
do weryfikacji Zamawiającemu. 

 
2.2.2  SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONAN IA I ODBIORU ROBÓT 

(SSTWiORB)  
 

1.  NaleŜy sporządzić SSTWIORB dla wszystkich robót ujętych w dokumentacji projektowej 
(Projekt Wykonawczy) . Wymaga się ich przygotowania dla kaŜdego asortymentu robót i 
przedłoŜenia ich wraz z PW Zamawiającemu. 

2. W treści SSTWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności musi uwzględnić obligatoryjne warunki 
i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań itd. Zawarte w niniejszym PFU. W drugiej 
kolejności podstawę do sporządzenia SSTWiORB stanowić mają Ogólne Specyfikacje 
Techniczne (OST) opracowane przez BranŜowy Zakład Doświadczalny Budownictwa 
Drogowego i Mostowego Sp.z.o.o. przy czym Wykonawca w procesie opracowania SSTWiORB 
nie będzie uprawniony do obniŜania załoŜonych w OST standardów (obniŜać wymagań dla 
materiałów i robót, zwiększać dopuszczalne przedziały tolerancji, ograniczać zakres realizacji 
odcinków próbnych).Wstępna lista ogólnych specyfikacji technicznych (OST) została załączona 
do niniejszego PFU – załącznik nr 4.4. Na etapie sporządzania PB I PW lista specyfikacji moŜe 
ulec zmianie. 

3. Wszystkie zawarte w SSTWiORB wymagania, które mają spełnić materiały, sprzęt i inne 
dostarczane towary oraz wykonanie i zbadane roboty, powinny być podane na podstawie 
najnowszego wydania lub wydania poprawionego powołanych w OST norm i przepisów 

4. W przypadku braku OST dla danego typu robót budowlanych Wykonawca opracuje SSTWiORB 
w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w 
przypadku ich braku na istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu robót i 
związanych z nimi badań. 

3.  Opracowania rysunkowe i tekstowe mają być wzajemnie powiązane tak, aby kaŜdy rodzaj 
roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach. 

4.  W  opracowaniu  naleŜy  przytoczyć  odpowiednie  normy  budowlane,  które  będą  podstawą 
do oceny parametrów wbudowanych materiałów oraz na których podstawie będą odbierane 
poszczególne elementy prac budowlanych. 

 
2.2.3 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
2.2.3.1  WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA ROBÓT BUDOW LANYCH  

 
2.2.3.1a WYMAGANIA OGÓLNE  

 
   Zamawiający wymaga by Wykonawca: 

1) realizował roboty budowlane zgodnie z: 
a) z   uzyskanymi i ostatecznymi decyzjami administracyjnymi (decyzja PnB / zgłoszenie 

robót). 
b) wykonanymi   przez   siebie   i   zatwierdzonymi   przez   Zamawiającego,   projektami 
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wykonawczymi, SSTWiORB oraz przedmiarami robót  
c)  postanowieniami Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
d) zapisami Programu Funkcjonalno – UŜytkowego + załączniki 

2) realizował  niniejszą  inwestycję  z  naleŜytą  starannością,  zgodnie  z  zasadami  wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz zgodnie z: obowiązującymi przepisami i normami 
polskimi, 

4) oświadczył w formie  pisemnej przed przystąpieniem  do realizacji inwestycji, 
Ŝe przekazane mu przez Zamawiającego dokumenty i  opracowania są wystarczające 
do pełnej  realizacji  niniejszej  inwestycji  oraz Ŝe  znany  jest  mu  aktualny  stan  terenu 
inwestycji oraz czynniki mogące mieć wpływ na realizację robót, 

5) wszelkie pytania i zastrzeŜenia dotyczące zakresu i sposobu realizacji inwestycji zgłosił 
przed terminem zawarcia umowy zgodnie z przepisami Ustawy Zamówienia Publiczne. 
ZastrzeŜenia zgłoszone po podpisaniu Umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia 
jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz Ŝądania przez Wykonawcę przesunięcia 
terminu zakończenia robót lub teŜ zmiany wynagrodzenia, 

6) Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  ochronę  wszystkich  punktów  pomiarowych  i  ich 
oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia musi je odtworzyć 
na własny koszt, 

7)   w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania prac budowlanych, zwłaszcza 
ziemnych na nieznane  wcześniej  zabytki  archeologiczne,  kulturowe  lub  szczątki  
powiadomił odpowiednie słuŜby konserwatorskie lub sanitarne oraz wykonał prace 
zalecone przez te słuŜby na własny koszt w zakresie umoŜliwiającym dalsze prowadzenie 
realizacji inwestycji, 

8) sprawował nadzór nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę/ów   oraz 
je koordynował, 

9) sprawował nadzór autorski nad realizowanymi robotami, obejmujący czynności określone 
wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 pkt. 3, 3a, 4, a w szczególności: 
- wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 
- uzgadnianie dokumentów technicznych, o których mowa w art. 20 ust. 3a Prawa 
budowlanego, 
- stwierdzenie  w   toku   wykonywania  robót   budowlanych  zgodności   realizacji inwestycji z 
projektem, poprzez udział w Radzie budowy 1 raz w miesiącu, 
- uzgadnianie moŜliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie,   zgłoszonych przez  kierownika   budowy   lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego w  terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku. 

 
10)  ustanowił: 

a) Kierownika  Budowy  posiadającego  uprawnienia  budowlane  do  prowadzenia  robót 
budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

b) Kierownika (lub kierowników) Robót branŜy elektrycznej, posiadającego uprawnienia 
budowlane w specjalności instalacyjnej  w zakresie   sieci,  instalacji  i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, 

Kierownik  Budowy  działa  w granicach  umocowania,  określonego  przepisami  ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 –j.t.). 

11) pokrywał koszty pobieranych mediów (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, itp.) 
zuŜytych przy wykonywaniu robót,  na podstawie  faktur  wystawianych  przez 
Zamawiającego  w oparciu  o  liczniki  (zainstalowane  na  własny  koszt)  lub  w oparciu 
o ryczałt uzgodniony w trakcie wprowadzenia na budowę, 

12)  opracował, uzgodnił i wdroŜył tymczasową organizację ruchu na czas przebudowy ulicy. W 
zaleŜności od potrzeb i postępu robót, projekt tymczasowej organizacji ruchu będzie na 
bieŜąco aktualizowany. KaŜda zmiana zatwierdzonego projektu wymaga ponownego 
uzgodnienia przez organ zarządzania ruchem drogowym i przekazania go Zamawiającemu 

13)  utrzymywał ruch publiczny oraz utrzymywał w stałej sprawności technicznej istniejące 
uzbrojenie terenu 

14) zapewnił stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie budowy, do których 
dotychczasowe dojazdy/dostępy zostaną zlikwidowane (zamknięte) w związku z 
prowadzeniem robót. 

 
 

 
 



 

17 

PFU dla zamówienia „ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE DR. 

GMINNEJ NR 641676 S  UL. REYMONTA W SZYCACH, GMINA PILICA.” 

D.A.-PROJEKT Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów   Kraków, grudzień 2015r 

2.2.3.1b  WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU  BUDOWY 
 

Zamawiający wymaga by Wykonawca: 
1. zorganizował plac oraz zaplecze budowy na własny koszt, 
2.  ponosił  pełną  odpowiedzialność  za  teren  budowy  od  chwili  przejęcia  placu  budowy i 

zobowiązał  się  strzec  mienia  swojego  i  podwykonawców  znajdującego  się  na  terenie 
budowy, 

3. zabezpieczył w odpowiedni sposób drzewa znajdujące się na terenie placu budowy przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem, 

4. uregulował opłaty wynikające z szczegółowych decyzji i porozumień, 
5. dostarczył, zainstalował i utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności mieszkającej oraz innych osób. 

 
2.2.3.2  WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
2.2.3.2a  Wymagania Zamawiaj ącego w stosunku do Wykonawcy  

 
Zamawiający wymaga by Wykonawca: 
1) w czasie realizacji robót: 

a) odpowiednio  ogrodził  i  zabezpieczył  plac  budowy   oraz  zabezpieczył  i  oznakował 
prowadzone roboty oraz dbał o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały 
czas trwania realizacji budowy, 

b) zapewnił odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników zatrudnionych na budowie, 
c)  zapewnił odpowiednią organizację transportu  materiałów  budowlanych oraz ich 

składowania, 
d) dbał o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywał plac 

budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 
czystości i droŜności dróg dojazdowych do placu budowy, oraz składował i usuwał wszelkie 
urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne, 

e) segregował, składował i unieszkodliwiał wszelkie odpady, nieczystości i gruz budowlany 
powstałe w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a takŜe zapewnił ich wywóz 
zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy 
z dnia 13.09.1996 o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

f)  wywiózł i poddał utylizacji na własny koszt, w sposób przyjazny dla środowiska wszelkie 
materiały  odpadowe.  Wykonawca sporządzi i przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru 
dokumentację dotyczącą renowacji lub utylizacji tych materiałów, 

g) przyjął odpowiedzialność za: 
i) szkody i następstwa  nieszczęśliwych wypadków dotyczących  pracowników 

Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 
ii) szkody  wynikające  ze  zniszczeń  oraz  innych  zdarzeń  w  odniesieniu  do  robót 

obiektów,  materiałów  sprzętu  i innego mienia ruchomego związanego 
z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

h) zabezpieczył przeciwpoŜarowo plac budowy i wykonawstwo  prac poŜarowo 
niebezpiecznych,  w tym  zapewnił  dozór  ppoŜ.  w  czasie  trwania  prac  spawalniczych 
i innych zagraŜających bezpieczeństwu poŜarowemu. 

2) odpowiadał za ochronę znajdujących się w rejonie budowy instalacji napowietrznych, 
naziemnych i podziemnych. Uzyska on od odpowiednich instytucji będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 

3) na bieŜąco informował Zamawiającego o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z realizacją zadania 

3) zapewnił obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektu i sieci 
zewnętrznych wraz z uzyskaniem klauzul zgłoszeniowych, 

4) zapewnił nadzór geologiczny inwestycji oraz wykonał w razie wystąpienia takiej konieczności, 
na polecenie inspektora nadzoru, odpowiednie badania, odwierty oraz dokumentację 
geotechniczną  wraz  z  jej  zatwierdzeniem  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  w  tym 
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zakresie, 
5) prowadził dziennik robót będący dokumentacją realizowanych robót, 
6) dokonywał zgłoszenia wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika robót, 
7) prowadził roboty z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p. poŜ. i ochrony 

przed kradzieŜą. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób 
trzecich w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu 
poprzedniego, a w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim zaspokojenie ich 
ewentualnych roszczeń. 

8) umoŜliwił wstęp na teren budowy pracownikom organów: 
a) Państwowego Nadzoru Budowlanego, 
b) Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, 
c)  Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
d) Państwowej Inspekcji Pracy, 
e) Państwowej StraŜy PoŜarnej. 

9) zapewnił obsługę transportową realizowanej  inwestycji  we  własnym  zakresie i  na własny 
koszt, 

10) po zakończeniu robót uporządkował teren budowy i przekazał go Zamawiającemu w terminie 
odbioru robót, 

11)  zabezpieczył i utrzymał teren inwestycji oraz wykonane obiekty do czasu odbioru końcowego, 
w stanie odpowiadającym wszystkim przepisom porządkowym i bezpieczeństwa. 

 
2.2.3.2b  Wymagania  Zamawiaj ącego  w stosunku do zastosowanych mater iałów 

i urządzeń 
 

1).   Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby, które zostały dopuszczone 
do obrotu oraz powszechnego  lub jednostkowego  stosowania w budownictwie.  Wszystkie 
niezbędne  elementy  powinny  być  wykonane  w  standardzie  i zgodnie  z  obowiązującymi 
normami. 

2).   Przed   przystąpieniem   do   robót   budowlanych   Wykonawca   przedstawi   Zmawiającemu 
do zatwierdzenia  zbiór wymaganych przepisami aprobat  technicznych,  certyfikatów 
i dopuszczeń dla materiałów i  wyrobów budowlanych wskazanych do zastosowania. Brak 
takiego zatwierdzenia  oznacza brak akceptacji dla ich zastosowania. 

3). Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca okaŜe certyfikat 
zgodności z Polska Normą lub aprobatę techniczną dla kaŜdego wskazanego materiału lub 
wyrobu budowlanego. 

4).   Wykonawca zapewnił potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 
do zbadania na Ŝądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów wykonawcy 
na terenie budowy, a takŜe do sprawdzenia cięŜaru i ilości zuŜytych materiałów. 

5).   W  sytuacji  gdy  Zamawiający  zaŜąda  dodatkowych  badań,  które  są  niezbędne  w  celu 
przekazania   inwestycji   do   eksploatacji,   Wykonawca   obowiązany   jest   przeprowadzić 
te badania.  JeŜeli  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaŜe  się,  Ŝe  zastosowane 
materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 
obciąŜą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykaŜą, Ŝe materiały bądź wykonanie robót są 
zgodne z umową, to koszty tych badań obciąŜają Zamawiającego. 

6).   Wykonawca w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wykonywał badania próbek 
betonu zastosowanych w ustrojach budynku a takŜe badania zagęszczenia podłoŜa pod drogi, 
chodniki,  boiska  a  takŜe  posadzki  i  fundamenty.  Badania  te  mają  być  potwierdzone 
protokołami podpisanymi przez osoby uprawnione do wykonywania tych badań. 

 
2.2.3.2c  Wymagania Zamawiaj ącego w zakresie czynno ści odbiorowych robót  

 
W zakresie czynności odbiorowych robót Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 

 
1) zgłaszał i uczestniczył w odbiorach poszczególnych rodzajów robót, 
2) uczestniczył w pracach związanych z odbiorem inwestycji przez Zamawiającego, 
3) Przedstawił do odbioru dokumentację powykonawczą, w szczególności: 

a) zawiadomienie o terminie zakończonych robót budowlanych, 
b) oryginał dziennika robót, 
c)  protokoły częściowe i protokoły końcowe, 
d) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
e) komplet aprobat, certyfikatów, dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), instrukcji obsługi 
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urządzeń wraz z gwarancjami oraz innych niezbędnych dotyczących wbudowanych 
materiałów i urządzeń, 

h) inne wymagane przepisami i przez Zamawiającego protokoły i dokumenty budowy 
i)   Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
j)   do odbioru końcowego Wykonawca przedłoŜy dodatkowo Zamawiającemu kompletny Operat 

Kolaudacyjny w dwóch egzemplarzach, zawierający m.in. umowę, ofertę, harmonogram, 
wykaz elementów rozliczeniowych, protokół przekazania placu budowy, recepty, wyniki badań 
laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne 
Wykonawcy, rozliczenie finansowe, oświadczenia kierownika budowy zgodnie z Prawem 
Budowlanym, szczegółową inwentaryzację powykonawczą geodezyjną. 

 
2.2.3.2d  Wymagania w zakresie ochrony środowiska 
 
Wykonawca zobowiązany będzie respektować wszystkie warunki realizacji robót wynikające z 
przepisów prawa oraz decyzji, uzgodnień i zaleceń organów administracji i zainteresowanych stron 
oraz wykona projekty i opracowania towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami i uzgodnieniami. 

 
 

2.2.3.2e Inne ustalenia: 
 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iŜ jest on wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, Ŝe został wykonany w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć. 
Wykonawca będzie realizował roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
okolicznych mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót budowlanych i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do prac przez cały czas trwania zadania. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy pozostawały w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. W przypadku prowadzenia robót 
w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie wykopów na czas budowy 
Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeśli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do 
uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej elementów, Wykonawca dokona 
naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z 
wymogami Zamawiającego. 
Po  uzyskaniu  przez  Wykonawcę  zgody  właściwego  organu  na  prowadzenie  robót, na 
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, 
oraz po przedłoŜeniu  Zamawiającemu  kompletnego  projektu  wykonawczego  i  
zaakceptowaniu go przez  Zamawiającego  Wykonawca  przekaŜe  Zamawiającemu  
dokumentację  projektową za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego. 
Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja o 
zawartości teczki powinna być podana na zewnątrz teczki. Teczki powinny być wytrzymałe i 
posiadać trwałe zamknięcia. 
Wszelkich upowaŜnień niezbędnych na etapie opracowania dokumentacji, uzyskania decyzji 
administracyjnych, oraz w trakcie prowadzenia robót budowlanych – udzieli Burmistrz Gminy 
Pilica. 
 

 
2.2.4  PRZEDMIARY  

 
1.  NaleŜy  wykonać  przedmiary  inwestycji  d la wszystkich  robót  ujętych  w dokumentacji  

projektowej  (Projekty  Wykonawcze)  i  SSTWIORB 
2.  Forma opracowania przedmiarów robót ma być zgodna z treścią właściwego Rozporządzenia. 
3.  Struktura  podziału  projektu  wykonawczego  (rysunki  i  specyfikacje)  winna  znaleźć  swe 

odzwierciedlenie w strukturze podziału przedmiarów robót. 
 
2.2.5  ROLA I ZAKRES KONCEPCJI JAKO ELEMENTU PFU ZA BEZPIECZAJĄCE INTERESY 

INWESTORA PODCZAS REALIZACJI ZADANIA. 
 
Koncepcja przebudowy przedmiotowej ulicy stanowi załącznik do niniejszego Programu. Przedstawione w 
przytaczanej dokumentacji technicznej rozwiązania projektowe, stanowią podstawę do dalszego 
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sporządzenia projektów budowanych i wykonawczych. W szczególności przygotowując Dokumentację 
Projektową Wykonawca zobligowany jest uwzględnić następujące elementy/parametry zawarte w 
koncepcji:  
a) parametry techniczne drogi (klasa techniczna D) 
b) prędkość projektowa 
c) parametry geometryczne (szerokości) ulicy 
d) konstrukcja nawierzchni jezdni (KR1) 
 
powyŜsze wymogi mogą ulec zmianie jedynie w przypadku: 
-  uzyskania dalszych opinii, wytycznych Zamawiającego, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych 
zmieniających w/w parametry 
- wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności nie moŜliwych do przewidzenia na obecnym etapie 
przygotowania Programu Funkcjonalno-UŜytkowego. 
 
Pozostałe parametry, takie jak : 
- sposób wzmocnienia podłoŜa rodzimego 
- spadki podłuŜne i poprzeczne ulicy, chodników, zjazdów 
itp 
Podlegają zmianie w zaleŜności od dalszego etapu projektowania przy zachowaniu wymagań 
regulowanych szczegółowymi przepisami i warunkami technicznymi. 
 
Wykonawca powinien na bieŜąco uwzględniać zmiany obowiązujących rozporządzeń, ustaw, przepisów 
itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót. 
Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, 
Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem. 

 
 
III.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 
3.1  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Z WYMAGANIAMI WYNIKAJ ĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
 

Spis dokumentów będących podstawą realizacji prac projektowych i robót budowlanych zawarty 
jest w Tabeli 2 Części Opisowej niniejszego opracowania. 

 
3.2 OŚWIADCZENIE   ZAMAWIAJ ĄCEGO   STWIERDZAJĄCE   JEGO   PRAWO   DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE  
 

Zamawiający oświadcza, Ŝe na postawie umów zawartych z właścicielami nieruchomości przyległych 
do drogi, dysponuje tymi nieruchomościami na cele budowlane, w zakresie określonym wstępnie w 
projekcie koncepcyjnym przebudowy drogi. 

 
 

3.3 PRZEPISY  PRAWNE I  NORMY ZWIĄZANE  Z PROJEKTOWAN IEM 
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

 
3.1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. 

2012.647 –j.t.), 
3.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 –j.t.), 
3.3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2013.1232 –j.t.), 
3.4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (Dz.U.2013.21), 
3.5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych  przepisów bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.1997.129.844,  z  późniejszymi 
zmianami), 

3.6. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r  w  sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126 z późn. zm.). 

3.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U.2013.1129 –j.t.). 

3.8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.1999.43.430 z późn. zm.) 

3.9.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U.2003.120.1127 
z późn. zm.), 

3.10.  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 – 
j.t. z późn. zm.) 

3.11.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995.25.133), 

3.12.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 z późn. 
zm.), 

3.13.  Ustawa  z  dnia  23  lipca  2003  r.  o  ochronie  zabytków i  opiece  nad  zabytkami  (Dz.U. 
2003.162. 1568, z późn. zm.) 

3.14.  Dokumentacja oraz roboty budowlane maj ą zostać wykonane zgodnie z wszystk imi 
pozostałymi  przepisami  szczególnymi  i  Normami  Polskimi  maj ącymi  zastosowan ie 
i wpływ  na  kompletno ść  i  prawidłowo ść  wykonania  zadania  inwestycyjnego  oraz 
docelowe bezpiecze ństwo u Ŝytkowania wraz z trwało ścią i ekonomik ą rozw iązań 
techn icznych , 

3.15.  Wspólny Słownik Zamówień Publicznych, 
 

 
 

3.4  INNE  POSIADANE INFORMACJE  I  DOKUMENTY NIEZB ĘDNE  DO 
ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
3.4.1.  Zamawiaj ący o świadcza, i Ŝ: 
3.4.1.1.  Posiada uzgodnienia, warunki oraz opinie wymienione w tabeli nr 2 PFU, pozycja 1, 2, 3. 
3.4.1.2.  Dodatkowe  wytyczne inwestorskie  i uwarunkowania związane z budową 

i jej przeprowadzeniem zamieszczone są w załączonej koncepcji rozbudowy ulicy. 
 
 


