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1. Wstęp 
 

Ruiny zamku w Smoleniu, gm. Pilica, woj. śląskie będące przedmiotem 
niniejszego opracowania w latach 2012-2014 zostały poddane pracom 
renowacyjnym. Prace były zrealizowane na podstawie wytycznych konserwatorskich 
opracowanych na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach 
oraz Urzędu Miasta i Gminy Pilica. 

Potrzeba powstania takiego opracowania została spowodowana złym i ciągle 
pogarszającym się stanem murów zamku. Pociągało to za sobą wzrastające 
zagrożenie dla ruchu turystycznego, gdyż należy pamiętać, że zamek w Smoleniu 
należy do tzw. „Szlaku Orlich Gniazd” i jest odwiedzany przez dziesiątki tysięcy 
zwiedzających w skali roku. 

Przedmiotem przeprowadzonych wówczas prac było w głównej mierze 
zabezpieczenie wszystkich murów zamkowych przed dalszą destrukcją. Odtworzono 
lica ścian wraz ze spoinowaniem. Nadmurowano korony murów wzmacniając je przy 
pomocy siatki zbrojącej a wszystkie ściany poddano dodatkowo hydrofobizacji. W 
jednym przypadku odtworzono blanki na podzamczu wschodnim na ścianach nr 28 i 
nr 29 w oparciu o zachowaną ikonografię historyczną. Podjęto i zrealizowano także 
prace przy obniżeniu poziomu dziedzińców podzamcza zachodniego i wschodniego, 
do poziomu z czasów użytkowania zamku (XV-XVIw.). Obniżono także teren przed 
wjazdami na oba podzamcza, co spowodowało konieczność stworzenia projektu 
uzupełniającego dotyczącego rozwiązań wejść na oba podzamcza. Odsłonięto i 
oczyszczono z roślinności oraz nawarstwień ziemnych także część skał na 
podzamczu wschodnim - w obrębie półbaszty i muru nr 28 i na zachodnim u podnóża 
zamku górnego i ściany nr 11. 

Wykonano dwa nowe elementy zwiększające atrakcyjność turystyczną zamku. 
Na podzamczu zachodnim zrealizowano drewniane wejście poprzez ganek 
strażniczy na zamek górny wraz z wejściem na wieżę oraz wejście na pomost 
strażniczy na podzamczu wschodnim. 
 
2. Cel opracowania 
 

Celem tego opracowania jest stworzenie dokumentacji dla elementów 
będących uzupełnieniem i dokończeniem prac prowadzonych w latach 2012-2014. 
przy zabezpieczeniach ścian zamku oraz jego udostępnieniu turystom. Potrzeba jego 
powstania jest wynikiem prowadzonych archeologicznych prac ziemny, które 
przyniosły nowe odkrycia pozwalające na dokładniejsze odtworzenie realizacji 
sposobu wejść na oba podzamcza. 
 
3. Zakres prac na zamku 
 

Prace na zamku obejmujące zabezpieczenia murów będą wykonywane w 
czterech punktach z czego trzy są zlokalizowane na podzamczu zachodnim. Jest to 
ściana nr 17; przemurowanie progu bramy w ścianie nr 10, który odkryto w roku 
2014; odtworzenie przypory przy ścianie nr 9. Natomiast na podzamczu wschodnim 
jest to uzupełnienie lica w ścianie nr 28 od strony zewnętrznej (pod tzw. oknem). W 
tym miejscu dla pełnego wykonania zabezpieczenia będzie potrzebne odkopanie 
fragmentu muru do głębokości posadowienia. 

Wszystkie ściany zostaną zabezpieczone w sposób najmniej ingerujący w ich 
strukturę i pozostaną jako trwała ruina.  



Poza pracami zabezpieczającymi mury, prace obejmą również oczyszczenie 
skał na podzamczu zachodnim, wschodnim oraz w strefie ścian nr 10 i 26 pod 
zamkiem górnym z roślinności (samosiejek) oraz nawarstwień ziemnych. Roślinność 
należy również usunąć z skał dochodzących do zamku wysokiego ze wszystkich 
stron. Równocześnie z przeprowadzonymi pracami ziemnymi, wymagane jest 
usunięcie korzeniaków na podzamczu zachodnim, na dziedzińcu jak i przy baszcie 
północnej. 

 Obniżenie terenu na zewnątrz ściany nr 9 na podzamczu zachodnim (w 
analogiczny sposób jak w roku 2014) ma umożliwić odsłonięcie reliktów przypory 
którą będzie trzeba następnie zabezpieczyć.  

Wykonane zostanie także przegłębienie i odtworzenie fosy przed bramą na 
podzamcze wschodnie do jej pełnej głębokości. Ponadto przed fosą należy 
odtworzyć wał ziemny oraz wymurować dwa filary podtrzymujące przyczółek 
projektowanego mostu zwodzonego.  

Należy również wykonać schody drewniane lub drewniano-ziemne na 
podzamczu wschodnim pomiędzy częścią północną, a południową. 

Z kolei na podzamczy zachodnim przed furtą w ścianie nr 25 należy odtworzyć 
zamknięcie „suchej” fosy.  

Zaleca się także rozbicie betonowego „wzmocnienia” przed podejściem do 
ściany nr 26 na podzamczu wschodnim.  
 
4. Zabezpieczenia murarskie 
 
Podzamcze zachodnie 
 
Ściana 9 – nadmurować przyporę,  
Ściana 10 - nadmurować koronę progu 
Ściana 17 – przemurować górną warstwę muru 
 
Podzamcze wschodnie  
 
ściana 28 –  odtworzyć lico ściany poniżej otworu okiennego. 
 
5. Wytyczne do zabezpieczeń ścian zamku  

 
W ramach prac poprzedzających powstanie poniższych wytycznych  

przeprowadzono wizję lokalną obiektu, sporządzając inwentaryzację fotograficzną 
dokumentującą stan zachowania poszczególnych partii murów uwzględnionych w 
opracowaniu.  

 
Uwagi: 
1. Podczas wykonywania prac zabezpieczających w sytuacjach wymagających 
konsultacji wymagana jest obecność projektanta,  
 
Uwaga!  
 
Odnosi się do wszystkich wymienionych materiałów budowlanych wymienionych w 
wytycznych architektoniczno-konserwatorskich. 



Alternatywnie innej firmy spełniającej te same kryteria materiałowe co do 
podstawowych, istotnych ich cech (materiały danej firmy mają charakter 
przykładowy). 
 

Wytyczne architektoniczno-konserwatorskie 
 
1. Do wszelkich prac zabezpieczających mury zamkowe należy wykorzystać kamień  
    wapienny z miejscowych złóż. Najlepszym materiałem jest wykorzystanie kamienia   
    pozyskanego w czasie prowadzonych badań archeologicznych (kamień   
    składowany obecnie w pryzmach na przedpolu podzamcza zachodniego), oraz z 
    rozbieranych starych budynków. Nie wskazane jest użycie do zabezpieczeń 
   „świeżego” kamienia pozyskanego bezpośrednio z kamieniołomu.  
2. Przed przystąpieniem do wszelkich prac murarskich należy wszystkie partie 
    murów bezpośrednio sąsiadujących z partią odtwarzaną, poddać usunięciu 
    zwietrzałej zaprawy, roślinności, oraz ziemi. 
3. W murarce należy nawiązywać bezpośrednio do warstwowanych wątków 
    licowania ścian oryginalnych, odnosi się to również do sposobu układania 
    kamienia w przesklepieniach otworów okiennych, bramnych, jak i nisz. 
4. Należy wykonać uzupełnienie wszystkich spoin w murach. Wykonanie tego 
    zabiegu przeciwdziała destrukcji dalszych partii ścian oryginalnych, a tym 
    samym usuwa potrzebę przeprowadzenia ponownych prac zabezpieczających. 
5. Przy odtwarzaniu pełnej grubości murów, należy lica wykonać zgodnie z wątkiem 
    murów oryginalnych, przy użyciu odpowiedniej wielkości głazów wapienia z dobrej  
   jakości kamienia, rdzenie wykonać można z gorszej jakości kamienia (mniejsze 
   rozmiary oraz bez trzymania się wątku murów). 
   Przy odtwarzaniu lica ścian należy bezwzględnie utrzymywać rytm wątków murów 
   oryginalnych. Uzupełniane partie lic należy przytwierdzić do rdzenia murów za 
pomocą nierdzewnych kotew spiralnych. Kotwy wklejamy za pomocą spoiwa 
mineralnego do istniejących murów. Należy je rozmieścić w siatce 40 x 40 cm. Do 
murowania przyjęto zaprawę Optolith TWM 02spezial, hydrofobową i 
mrozoodporną. 
6. Zabezpieczenie wzmacniające korony wszystkich murów, należy wykonać przy 
    użyciu zaprawy Optolith TWM 02spezial, hydrofobowej i mrozoodpornej.   
    Układając kamienie w trzech warstwach, można przeprowadzić na dwa sposoby: 
    I. Nadmurować dwoma warstwami kamienia wapiennego pod którą należy ułożyć 
       dwie warstwy szlamu Optolith Optosan DSS z jednoczesnym zatopieniem 
       tkaniny zbrojącej (Armierungsgewebe)/ spełniającą rolę warstwy wzmacniającej 
       koronę ścian np. siatka z włókna szklanego ST 2924-100/7 KM 
    II. Przełożyć ostatnie warstwy kamienia, pod warstwą kamienia ułożyć dwie 
       warstwy szlamu Optolith Optosan DSS z jednoczesnym zatopieniem tkaniny 
       zbrojącej (Armierungsgewebe)/ spełniającej rolę warstwy wzmacniającej koronę 
ścian np. siatka z włókna szklanego ST 2924-100/7 KM. 
7. Należy we wszystkich przerwach w blankach na podzamczu wschodnim 
zainstalować barierki zabezpieczające w postaci prętów. Można zastosować pręty 
czworoboczne zakotwione w ścianach. W oknach ściany nr 26 należy wstawić kraty 
uniemożliwiające wejście od zewnątrz. W oknie ściany 28 należy wstawić barierki z 
prętów stalowych. 
8. Przy pracach rekonstrukcyjnych należy używać zaprawy hydrofobowej i  
    mrozoodpornej. 
9. Wszystkie istniejące ściany oraz elementy odtwarzane należy poddać 



      hydrofobizacji  (izolacja przeciwwilgociowa) według przyjętej technologii, 
      załącznik w dokumentacji. 
11. Należy dokonać obniżenia powierzchni gruntu po zewnętrznej stronie ściany nr 9 
      na podzamczu zachodnim oraz przegłębić  fosę przed brama na podzamczu 
      wschodnim. 
12. Usunąć istniejące korzeniaki na podzamcza zachodniego na dziedzińcu i przy 
      baszcie północnej. 
13. Na podzamczu wschodnim wykonać schody drewniane lub drewniano-ziemne  
      pomiędzy częścią północną, a południową. Ostateczna decyzja po 
      przeprowadzeniu prac ziemnych.  
14. Na podzamczu zachodnim wykonać drewniane schodu od wewnątrz dziedzińca 
      przy bramie w ścianie 10. 
 
5.1. Technologia 

 
Zabezpieczenie korony murów 
 
1. Wykonanie warstwy wyrównawczej (min. 35 mm, max. 60 mm, miejscowo ze 
względu na układ bloków kamiennych: do 75 – 90 mm) z zaprawy np. Optolith 
Optosan TWM z dodatkiem hydrofobizującym np. Remmers Morteldicht (MD) III,  
2. Wykonanie jednokrotnego cyklu krzemionkowania podłoża przy użyciu wodnego 
roztworu związków kwasu krzemowego, Remmers Aida Kiesol,  
3. Wykonanie pierwszej warstwy izolacji metodą szlamowania przy użyciu tworzywa 
mineralnego np. Optolith Optosan DSS z jednoczesnym zatopieniem tkaniny 
zbrojącej (Armierungsgewebe) np. siatka z włókna szklanego ST 2924-100/7 KM 
(alkalioodporna o splocie raszlowym, 150 g/m²),  
4. Wykonanie drugiej warstwy izolacji metodą szlamowania przy użyciu tworzywa 
mineralnego np. Optolith Optosan DSS z zatarciem na gładko i wykonaniem 
zasypki kruszywem kwarcowym w okresie przed ostateczną fazą wiązania zaprawy 
szlamowej. Kruszywo kwarcowe, sortowane, palone o wielkości ziarna min. 2,0 mm.  
5. Ułożenie min. dwóch kolejnych warstw korony murów z kamienia łamanego na 
zaprawie o niskiej alkaliczności, wysokim przewodnictwie wodnym i wysokim 
procencie zawartości oryginalnego reńskiego trassu np. Optolith Optosan TWM.  
 
Spoinowanie murów  
 
1. Oczyszczenie spoin z resztek urobku pozostałego po suchym strumieniowaniu 
murów przy użyciu sprężonego powietrza,  
2. Jednokrotny, profilaktyczny zabieg dezynfekcyjny przy użyciu 
wodorozcieńczalnych preparatów jak np. KEIM – Algicid, Remmers Schimmel-
Stop, STO Prim Fungal lub podobne,  
3. Przygotowanie zaprawy do spoinowania: półsucha mieszanka w stos. 1:1 
zaprawy systemowej np. Optolith Optosan TWM i kruszywa płukanego o 
zróżnicowanym kalibrze ziaren (od 0,5 mm do 5,00 mm). W związku z koniecznością 
wypełnienia obszernych pustek i zwiększenia poziomu adhezji zaprawy do 
zerodowanego podłoża kamiennego, współczesne tworzywo spoinowe należy 
wprowadzać warstwowo, przed aplikacją wzbogacić 5% dodatkiem plastyfikatora w 
postaci emulsji wodorozcieńczalnej, np. STO Flexo-Dispersion FD.  
4. Posadowienie ostatecznej warstwy spoin na analogicznym poziomie względem 
lica wątków kamiennych jak to ma miejsce na murach rekonstruowanych celem 



ujednolicenia efektu na poszczególnych odcinkach murów. Po ukształtowaniu spoin 
należy przeprowadzić zabieg gracowania. W takim stanie pozostawić aż do 
całkowitego związania zapraw.  
 
6. Elementy uzupełniające 
 
6.1. Zakres 
 

Tym etapem pracy zostały objęte dwa elementy. Pierwszy to odtworzenie 
zamknięcia suchej „fosy” przy furcie w ścianie nr 25 na podzamczu zachodnim. Drugi 
obejmuje odtworzenie wału i filarów przyczółka mostu zwodzonego na podzamczu 
wschodnim.  
 
6.2. Technologia 
 
6.2.1. Odtworzenie zamknięcia suchej „fosy” 
 

W wyniku prac archeologicznych w 2013 roku w obszarze dojścia do furty w 
murze nr 25 odkryto suchą „fosę”. Stwierdzono iż była ona wykuta w skale a jej  
zamknięcie stanowiła opoka skalna, która stanowiła jednocześnie podparcie dla 
mostu/kładki. Skała ta została najprawdopodobniej w XIX lub XX (I wojna światowa)  
wieku usunięta i leży około 10 metrów niżej.  
 W takiej sytuacji stwierdzono, że należy ten element odtworzyć, wymurowując 
go z dużych głazów kamienia wapiennego i opracować tak jego powierzchnię aby 
wyglądała jak skała macierzysta. 
 
 
6.2.2. Wał i filary przyczółka mostowego 
 
Wał 
 

Usypany zostanie z ziemi pochodzącej z przegłębianej fosy. Ziemię należy 
usypywać warstwami z zagęszczeniem i przekładać geowłókniną. 
 
Filary przyczółka mostowego 
 

Dwa filary o wymiarach 45 x 45 cm, wykonać z kamienia wapiennego. 
Posadowienie jednego z nich zrealizować za pomocą kotew osadzanych w skale 
rodzimej, natomiast drugiego do uzgodnienia w trakcie wykonania prac ziemnych w 
fosie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Spis rysunków 
 
Rys. 1. Plan zamku z rozwarstwieniem etapów rozbudowy i przebudowy. 
Rys. 2. Zamek w Smoleniu. Napoleon Orda ok. 1850 roku. 
Rys. 3. Zamek w Smoleniu. Fotografia K. Kłosa z 1914 roku. 
Rys. 4. Zamek w Smoleniu. Fotografia H. Poddębskiego z 1914 roku. 
Rys. 5. Mapa sytuacyjno-wysokościowa ……………….………………….skala 1:1000 
 
Elementy projektowane 
 
Rys. 6. Rzut podzamcza zachodniego ……….………………………………skala 1:200 
Rys. 7. Ściana 10……. ……………………….……..……………………….…skala 1:50 
Rys. 8. Ściana 17 ………………………………………………………...….…skala 1:50 
Rys. 9. Zamknięcie suchej „fosy” – rzut …..………..…………………....…skala 1:50 
Rys. 10. Zamknięcie „suchej fosy” – przekrój ……………………………….skala 1:50 
Rys. 11. Rzut podzamcza wschodniego ………………..……………..….…skala 1:200 
Rys. 12. Ściana 28……………………………………….….…..…………..…skala 1:50 
Rys. 13. Słupy przyczółka mostu i wał – rzut .……….….………………..…skala 1:50 
Rys. 14. Słupy przyczółka mostu i wał – przekrój ….….……………..…...…skala 1:50 
Rys. 15. Krata – ściana 26 ……………………………………………………..skala 1:25 
Ryc. 16. Schody na podzamczu zachodnim …………………………………skala 1:70 
 
 

 


