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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST-0) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét w obiektach budowlanych.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZE] STRAZY POZARNE] W
SZYCACH, WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

dziatka nr ew. 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA

j. ewid. 241607_5 PILICA)

inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

Zakres stosowania ST

Inwestycja obejmuje termomodernizacj¢ istniejacego budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Szycach. W ramach inwestycji przewidziano réwniez prace adaptacyjne istniejacego obiektu poprzez
dostosowanie do potrzeb 0sob niepetnosprawnych - przebudowany zostal wezel sanitarny z wykonaniem
WC dla os6b niepelnosprawnych oraz udost¢pnieniem pigtra za pomocs schodotazu.

Prace termomodernizacyjne polega¢ beda na wykonaniu docieplenia obiektu w technologii BSO

wraz z wymiang obrobek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych, przedluzenie okapéw w
zakresie calego dachu (zaprojektowano w czeéci nowe dachowe wigzary kratowe) — bez zmiany
parametréw technicznych obiektu (kat nachylenia dachu, wysoko$¢ budynku, poziom kalenicy).
Wykonana zostanie termomodernizacja budynku (caly budynek: $ciany zewnetrzne tacznie z odkopaniem i
zaizolowaniem §cian piwnic, dociepleniem §cian parteru, oraz kondygnacji strychu na poziomie stropu
zgodnie z dokumentacja) — wg parametrow przyjetych na podstawie Audytu energetycznego
opracowanego na potrzeby niniejszego opracowania. Projekt zaktada réwniez wymiane stolarki otworowej
tj. okien, drzwi i bram garazowych wg zestawienia oraz parametréw przyjetych na podstawie Audytu
energetycznego opracowanego na potrzeby niniejszego opracowania.
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Zaprojektowana zostala instalacja ogrzewania elektrycznego. Zmodernizowana zostanie instalacja wodno
— kanalizacyjna w zakresie objetym opracowaniem.

Projekt zaklada wykonanie nowej instalacji elektrycznej dla obiektu oraz odtworzenie instalacji
odgromowe;j.

Wykonana zostanie opaska z kostki betonowej wokét budynku. Ze wzgledu na obowiazujace przepisy i
warunki techniczne zaprojektowano réwniez przebudowe istniejacych schodéw — w niezbednym zakresie
(drugie wyjscie rowniez o parametrach wyjScia ewakuacyjnego). Gléwne wejscie do budynku, o
charakterze wyjscia ewakuacyjnego dostepne bezposrednio z poziomu terenu.

Program uzytkowy inwestycji dostosowany jest poprzez zakres przyjetych do realizacji zalozen
projektowych z uwzglednieniem wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slaskiego na lata 2014-2020 O$ Priorytetowa IV Efektywnos¢ Energetyczna odnawialne Zrédla Energii i
Gospodarka Niskoemisyjna Poddziatanie 4.2.1 Efektywno$¢ Energetyczna i odnawialne Zrédta Energii w
Infrastrukturze publicznej i Mieszkaniowej ZIT

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr ew.: 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, j. ewid. 241607_5 PILICA)

Zakres robot objetych ST
Przedmiotem opracowania s nastgpujace prace:
roboty przy termomodernizacji §cian fundamentowych
roboty przygotowawcze do ocieplenia §cian nadziemia, roboty rozbidrkowe niezbedne do
przeprowadzenia prac remontowych, przygotowanie otworéw do montazu stolarki drzwiowej,
aluminiowej — ocieplenie $cian zewnetrznych
roboty zwigzane z przygotowaniem ocieplenia w zakresie branzy elektrycznej
roboty z zakresu stolarki otworowej — wymiana okien, drzwi i bramy garazowej
roboty z zakresu wymiany pokrycia dachowego, wraz z rozbiorks attyk Scian szczytowych, przedtuzeniem
okapéw dachu — wykonanie dodatkowych elementéw konstrukeji dachu — bez zmiany parametrow
technicznych obiektu (kat nachylenia dachu, wysoko$§¢ budynku, poziom kalenicy),
roboty zwigzane z ociepleniem stropu nad pi¢trem wraz z wymiang sufitow
roboty zwigzane z ociepleniem podlogi na gruncie w pomieszczeniu [1/02]
wykonanie zadaszen nad wejsciem
przemurowanie i ocieplenie kominéw
prace zwiazane z zagospodarowaniem terenu — opaska wokél budynku, schodéw
roboty remontowe wewnatrz obiektu — przebudowa schodéw wewnetrznych, wykonanie toalety dla oséb
niepelnosprawnych, wyposazenie obiektu w schodotaz dla os6b niepetenosprawnych
Zalozenia projektowe dotycza wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotowego opracowania
zgodnie z ponizszym zestawieniem:
Ocieplenie stropu nad pomieszczeniami ogrzewanymi poprzez ulozenie welny mineralnej o
wspotezynniku A < 0,038 W/mK i grubosci 0,24m na przygotowanym pelnym deskowaniu
Ocieplenie podlogi na gruncie w pomieszczeniu 1/02 o poprzez ulozenie styropianu twardego,
podtogowego wspotczynniku A < 0,035 W/mK i grubosci 0,15m
Ocieplenie i przemurowanie komindéw w przestrzeni strychu welng mineralng o wspétezynniku A < 0,038
W/mK i grubosci 0,05m
Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku nadziemnym metoda BSO na bazie styropianu o wspotczynniku
A <0,033 W/mK i grubosci 0,16m z warstwa, zbrojaca wykoriczona tynkiem,
oraz fundamentowych metoda BSO na bazie styroduru ekstrudowanego o wspotczynniku A < 0,033
W/mK i grubosci 0,16m z warstwa zbrojaca wykoriczong tynkiem mozaikowym
Wymiana systemu rynnowego ze wzgledu na zmieniony system mocowania po wykonaniu ocieplenia
Wymiana pokrycia dachowego wraz z przedluzeniem okapéw, likwidacja attyk $cian szczytowych i
montazem elementéw wigzby dachowej, drewnianej w formie prefabrykowanych wigzaréw kratowych,
oraz tat i konrtlat na istniejacej konstrukcji stalowej zakresie objetym opracowaniem — bez zmiany
parametréw technicznych obiektu (kat nachylenia dachu, wysoko$¢ budynku, poziom kalenicy),
Wykonanie nowych obrébek blacharskich
— Prace demontazowe: elementy zewnetrzne przeznaczone do likwidacji: rury spustowe, rynny
dachowe, okna i drzwi wg rys, obrébki blacharskie, parapety, attyki §cian szczytowych, gzyms
okapowy, likwidacja betonowych zadaszen
— Zamurowanie istniejacych otworéw okiennych i drzwiowych wg dokumentacji
— Powigkszenie otworu pod montaz drzwi zewnetrznych, wraz z wykonaniem nadprozy stalowych
— Wymiana okien zewnetrznych na okna o wspélezynniku U < 0,9 W/m?K spelniajacym WT
2021, okna z wbudowanymi nawiewnikami powietrza
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— Wymiana parapetéw zewnetrznych ze wzgledu na zwigkszenie grubosci §cian po wykonaniu
ocieplenia
— Wykonanie naktadek na istniejacych parapetach wewnetrznych (lastrico)
— Montaz drzwi aluminiowych o wspétezynniku U < 1,3 W/m?K spetniajacym WT 2021
— Montaz bram garazowych, stalowych, segmentowych z drzwiami dodatkowymi
—  Przebudowa podlogi na gruncie w pomieszczeniu [1/02]
— Wymiana sufitu podwieszonego nad pigtrem wraz z belkami stropowymi na systemowe
rozwiazanie sufitow kasetonowych — jako prace wymagane przy wykonaniu termoizolacji
— Elementy zewnetrzne - przeznaczone do likwidacji na czas trwania prac z ponownym montazem
po wykonaniu docipelenia
— Elementy zewngtrzne przeznaczone do uzupelnienia: przygotowanie powierzchni do
termoizolacji — uzupetnienie ubytkéw, istniejacy tynk cem.-wap. do skucia razem z gzymsami
— Montaz instalacji odgromowej w przygotowanych peszlach w ociepleniu,
—  Wykonanie opaski i schodéw zewnetrznych z kostki betonowej wokét budynku
Montaz grzejnikéw elektrycznych
Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej w tym o$wietlenie ewakuacyjne i awaryjne
oraz instalacja odgromowa

—  Wykonanie prac towarzyszacych nie zawigzanych z przedmiotem termomodernizaciji —
przebudowa wezla sanitarnego (lazienka dla niepelnosprawnych), przebudowa schodow
wewnetrznych, prace wykoficzeniowe: posadzek z okladzin gresowych, okladziny z ptyt GK|
sufity kasetonowe, gladzie, malowanie

Po przeprowadzonych pracach budowlanych nalezy teren budowy uporzadkowaé przed
udostepnieniem ponownym budynku do uzytkowania..

Okreslenia podstawowe

Tlekro¢ w ST jest mowa o:

obickcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowle stanowiaca catos$¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytul prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowiacym integralna calos¢ uzytkowa.
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organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okres§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nt 5, poz. 42 z
pozn. zm.).

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdatrzeti i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszezalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robé6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec cze¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegblowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamédwien

(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne 1 praktyke
zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzo6r nad budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukeji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspoélzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest roéwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizaciji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie z

wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
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robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymog6w jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopieni scalenia robét.

Wspélnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupeltniajacego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢
obowiazkowe z dniem

20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwieri publicinych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu inwestycji.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren inwestycji wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety stwiorb.
Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
Zgodnos¢ robot z dokumentacia projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowiq zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawecy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sq
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST-1 — SST-5 beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowsa,
lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu instalacji, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy instalacji rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawecy.
Zabezpieczenie terenu inwestycji
Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu inwestycji w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu inwestycji nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w
ceng umowna.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania inwestycji 1 wykonywania robét wykoniczeniowych Wykonawca bedzie:
b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
Ochrona wlasnosci publicznej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie inwestycji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003
t. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédla spelniaja wymagania
SST w czasie postepu robot.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub S SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6znie;
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiaté6w i wykonywanych roboét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja pro-jektowa,
wymaganiami SST , oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST-,

a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wy-konawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéow robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.)

Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacja okreslong w pkt. 11 ktore
spetniaja wymogi SST. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST-1 — SST-5, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy inwestycji
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy inwestycji nalezy wpisywac w szczegélnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu inwestycji,
datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéow robét,
terminy rozpoczecia i zakorniczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, czg¢dciowych i ostatecznych odbiorow robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnieft do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t
Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST |, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST- nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana
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poprawione wg ustaleft Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagana do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania iloSci rob6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalet odpowiednich, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi instalacji 1 urzadzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwaranciji.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawcea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robo6t dokonuje
si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektows i SST

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

10



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Zawiercie, maj 2020r

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowsa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoly odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczefistwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z
usuni¢ciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robét(konicowy) robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowacé:
robocizng bezposrednia wraz z narzutami, wartosé zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$§¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT,

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 1. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nt 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
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Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 t. — w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
Warnnki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montagowych, (tom 1, 11, I11, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warnnki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalagi, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.
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KODY CPV  grupa klasa kategoria
ROBOTY ROZBIORKOWE 45111300-1

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktére zostana wykonane w ramach zadania pn.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZE] STRAZY POZARNE] W
SZYCACH, WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

dziatka nr ew. 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA

j. ewid. 241607_5 PILICA)

inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 464, 42-436 PILICA

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stanowi cze§¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia ponizszych robot
rozbiérkowych:

Przygotowanie placu budowy:
demontaz istniejacych nawierzchni utwardzonych
Likwidacja  poszczegdlnych — elementéw  budowlanych — zwigzanych z  pracami  dotyczacymi
termomodernizacji

d  Likwidacja elementéw konstrukcyjnych przy pracach zwigzanych z dostosowaniem pokrycia dachowego,
oraz konstrukcja dachu

1.4. Okreslenia podstawowe Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne”. 1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiérki Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementéw wymienionych w pkt. 1.3. moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- tadowarki,

- samochody cigzarowe,

- zrywarki,

- mloty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robé6t rozbiérkowych Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajq si¢ wlasnoscig
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Wykonawcy, powinny by¢ usunicte z terenu budowy. Doly (wykopy) powstale po rozbiérce elementdw, znajdujace
si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektows beda wykonane wykopy pod projektowane nawierzchnie,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdéw nalezy wypelni¢, warstwami, odpowiednim gruntem
do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Projekcie budowlanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,,Wymagania
ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunietych elementach
powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w Projekcie budowlanym i SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét Ogoélne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowsa robot zwigzanych z rozbiérka elementow jest: - dla klombu - m?
(metr kwadratowy), - dla kraweznika, obrzeza - m (metr),

1. ODBIOR ROBOT Ogoélne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w STO. Platno$é za ilos¢ jednostek
wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokétem odbioru elementu), na podstawie ceny
jednostkowej ustalonej w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U.Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca
2003t)
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KODY CPV  grupa klasa kategoria
ROBOTY W ZAKRESIE 45111291-4  45112700-2
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

Spis tresci
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
1.4. Okreslenia podstawowe

2. MATERIALY
2.1. Roboty brukarskie

3. SPRZET
3.1. Sprzet stosowany

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdélne
5.2. Warunki wykonania robo6t
5.3. Profilowanie i zaggszczenie podloza gruntowego
5.4. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej 1 odcinajacej)
5.5. Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego
5.6. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
5.7. Osadzenie obrzezy betonowych
5.8. Osadzenie kraweznikéw betonowych ulicznych
5.9. Wykonanie trawnikéw i nasadzen
5.10.  Ogrodzenie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdt
7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru Robot
7.3. Jednostki obmiarowe

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Warunki ogélne
8.2. Warunki szczegdtowe

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem
zagospodarowania terenu dla zadania:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZE] STRAZY POZARNE] W
SZYCACH, WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.
dziatka nr ew. 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA
j. ewid. 241607_5 PILICA)
inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 464, 42-436 PILICA

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczng jako czgsé¢ Dokumentéw Przetargowych umowy, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania
Robot opisanych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng Zakres robot realizowanych w ramach robot konstrukeyjno-
budowlanych i wykoficzeniowych obejmuje:

Wykonana zostanie opaska z kostki betonowej woké! budynku. Ze wzgledu na obowiazujace przepisy i
warunki techniczne zaprojektowano réwniez przebudowe istniejacych schodéw — w niezbednym zakresie
(drugie wyjscie rowniez o parametrach wyjScia ewakuacyjnego). Gléwne wejscie do budynku, o
charakterze wyj$cia ewakuacyjnego dostepne bezposrednio z poziomu terenu.

W projekcie wykorzystano istniejace wejscia na dziatke, wykorzystano istniejace miejsca postojowe na
samochody osobowe oraz miejsce sktadowania odpadéw

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym pozostajg bez zmian, t.J. istniejace

przylacza (kanalizacji sanitarnej, energetyczne, teletechniczne).

Projekt zaktada w zakresie zagospodarowania wykorzystanie istniejacego wejscia do budynku, wykonanie
drugiego wejscia od strony potudniowe;.

Projektuje nowe nawierzchnie utwardzone jako elementy uzupelnienia po pracach zwigzanych z
przebudowa wejs¢ zgodnie z dokumentacja

Zasadniczo brak koniecznosci ingerencji w istniejace utwardzenia terenu tj. ciagi piesze, komunikacji
samochodowej wewnetrznej bez zmian.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Umowy
oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 1.4.

1.5. Ponadto:
1) Profilowanie i zageszczenie podtoza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie plaszczyznie
(koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,
2) Podbudowa — podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia na podioze
gruntowe,
3) Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym skladzie i uziarnieniu.
4) Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
5) Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.
6) Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
7) Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
8) Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych.
9) Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.
10) Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po zageszczeniu,
lecz przed zwigzaniem betonu.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2. Wszystkie
materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédla wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie .

2.1. Roboty brukarskie Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robé6t bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

CIAG PIESZY (CHODNIK)

CHODNIK

1. Warstwa Scieralna - Prefabrykowana betonowa kostka brukowa, wg zestawienia, gr. 6cm

2. Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm

3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, wymagane parametry
nos$nosci min. E2=40MPa, Is=1,03, gr. 15cm
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4. Grunt rodzimy lub wymiana gruntu

SCHODY ZEWNETRZNE

1. Warstwa §cieralna - Prefabrykowana plyta betonowa, gr. 6cm

2. Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 3cm

3. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm
4. Warstwa odsaczajaca, plasek zageszczany warstwami, gr. 30 cm

5. Grunt rodzimy lub wymiana gruntu

OBRZEZE BETONOWE

1. Rozscielenie podsypki piaskowej.

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozscieleniem.

3. Ustawienie obrzezy.

4. Wypelnienie wg osi poziomych i podanych punktéw wysokosciowych.

5. Oczyszczenie i wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowq wraz z jej ubiciem.
6. Obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy ziemiq wraz z jej ubiciem

PODJAZD

1. Warstwa §cieralna - Prefabrykowana betonowa kostka brukowa, wg zestawienia, gr. 8cm

2. Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm

3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, wymagane parametry
nosnosci min. E2=120MPa, Is=1,03, gr. 25cm

4. Warstwa odsaczajaca - piasek gruby lub posputka, gr. 20cm

5. Grunt rodzimy lub wymiana gruntu (do uzgod. na etapie wykonawczym)chwastobéjcze.

KARAWEZNIK DROGOWY NAJAZDOWY

1. Rozscielenie podsypki piaskowe;j.

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozécieleniem.

3. Ustawienie kraweznikéw drogowych najazdowych.

4. Wypelnienie wg osi poziomych i podanych punktéw wysokosciowych.

5. Oczyszczenie i wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowq wraz z jej ubiciem.

UZUPELNIENIE NAWIERZCHNI TRAWIASTE]

1. Projektuje si¢ wylozenie cze$ci powierzchni placu nawierzchnia trawiasta. Nalezy ja zlokalizowa¢ na
terenie wyniesionym 1 pozbawionym lokalnych zagl¢bien terenu. Nawierzchnia powinna by¢
wyprofilowana ze spadkiem od 1 - 3 %, ulatwiajacym powierzchniowy odptyw wody.

2. Przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usuniecie kamieni, §mieci, korzeni
itp.).

3. Po przekopaniu terenu na glebokos¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi), nalezy zastosowaé
10 centymetrowa warstwe kompostu, mieszajac go z ziemia. Nastepnie teren pod ulozenie darni z rolki
lub zasiew trawy nalezy ograniczy¢ obrzezem oraz wyréwnac.

4. Podloze nalezy przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem trawnika i w tym czasie
systematycznie go odchwaszcza¢. W celu skrécenia tego okresu mozna zastosowaé §rodki chwastobdjcze.
5. Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokonaé w iloséci wigkszej o 5% niz wynika to z obliczen
powierzchni trawiaste;.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i
srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz
projektu organizacji robét, ktéry Wykonawcea dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet stosowany Wykonawca przystepujacy do wykonania robét murowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

1. koparka podsigbierna 0,25 m3

2. walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t

3. plyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4. Wykonaweca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ robét i
wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji
robét, ktéry uzyskal akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN i EN-PN,
WTWOR 1 postanowieniami Umowy.

5.2. Warunki wykonania robot

5.2.2. Profilowanie i zageszczenie podloza gruntowego Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz
profilowania i zageszczenia podtoza po zakoficzeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykazaniem elementéw
uzbrojenia terenu i bezpo$rednio przed rozpoczeciem robét zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W
wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany,
samochodowy. Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadow oraz
btota i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy
sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza. Jezeli rzedne
podtoza prze profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem
do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchnig nalezy dogesci¢ 3 do 4 przejSciami walca stalowego,
gladkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza
nalezy przystapic¢ do jego dogeszczania przez walowanie. Zageszczenie podloza nalezy kontrolowaé wedlug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481( metoda I lub II),

5.2.3. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej) Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢
wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji.

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkoéw i
rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiagnieto grubosé projektowana. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy
przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wilasciwosciach. Po koncowym
wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapic do jej zageszczania. Nierownosci lub
zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczanie nalezy kontynuowac
do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN- 77/8931-12. W przypadku, gdy
gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen
plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslona iloscia wody 1 réwnomiernie wymieszac. Warstwa odsaczajaca 1 odcinajaca po wykonaniu, a przed
ulozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa
dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw
wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.

5.2.4. Wykonanie podbudowy z tltucznia kamiennego Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ ulozona na podlozu
zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.

Na gruncie spoistym, pod podbudowg tluczniowsa powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub wykonane
ulepszenie podtoza. Minimalna grubos$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziarn thucznia.

Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm.

Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagnela
grubo$¢ projektowana. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejSciami walca
statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie podbudowy o przekroju
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daszkowym powinno rozpoczac si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami podituznymi, cz¢Sciowo
naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac si¢ pasami podiuznymi, czesciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi. W przypadku
wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w
réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.

Do zaggszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowa
zageszczarka wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2 .

Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa
grubego zostaly wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie
kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa
grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem
statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem
nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

5.2.5. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej nalezy zastosowa¢ podsypke cementowo-piaskows 1:3. Grubos¢
podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacija projektows i wynosi¢ 5cm. Wspotczynnik wodno-cementowy dla
podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos¢ na sciskanie R7 = 10 MPa, R28
= 14 MPa. Kostke mozna uktadaé¢ w desen rzedowy prosty, ktéry uzyskuje si¢ przez ukladanie kostki rzedami
prostopadlymi do osi drogi. Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm.

Spoiny w sasiednich rzedach powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do ukladania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skal. Szczeliny dylatacyjne
poprzeczne nalezy stosowaé w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odleglosci od 10 do 15 m oraz w
takich miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza. Kostke na zaprawie
cementowo-piaskowej mozna uktadaé bez srodk6w ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest
+50C lub wyzsza.

Nie nalezy uklada¢ kostki w temperaturze 0oC lub niZszej. Jezeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach
od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materialem o ztym
przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonana nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chronié w
sposob podany w PN-B-06251. Kostki, ktére pekna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad
kostek na zakoniczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca np. belki
drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa.
Wypetnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nast¢pujacych wymagan:
— wytrzymalo$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa, — przed rozpoczeciem zalewania
kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym, —
glebokos¢ wypetnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okolo 5 cm, — zaprawa cementowo-
piaskowa powinna catkowicie wypelnic spoiny i tworzy¢ monolit z kostka. W celu pielegnacji nawierzchni kostkowej,
ktérej spoiny sa wypelnione zaprawa cementowo-piaskows nalezy pola¢ nawierzchni¢ woda w kilka godzin po
zalaniu spoin i utrzymywac ja w stalej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢
piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni.

Po uplywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnig nalezy oczysci¢ doktadnie
z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

5.2.6. Osadzenie obrzezy betonowych Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z

PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zaggeszczeniu.

Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscia gornej
powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom gérny
obrzeza powinien si¢ znajdowac lcm ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami
Inspektora.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm.

Nalezy wypelnic je piaskiem na pelng gltebokosc¢.
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5.2.7. Osadzenie kraweznikéw betonowych ulicznych Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z

PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic co
najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Wykonanie faw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢
bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie
taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PNB-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa. Lawy zwirowe o wysokosci do 10 em wykonuje si¢
jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i zaggszczenie go polewajac woda. f.awy o wysokosci powyzej 10
cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegolne warstwy. Krawezniki nalezy osadzac w
taki sposob, aby swiatto (odleglosé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) wynosito 10 =+ 12 cm lub 2cm na
przejsciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po
ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, Zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Ustawienie kraweznikdéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie kraweznikéw na tawie
betonowej powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Ustawianie kraweznikdéw na tawie zwirowej i thuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zaggeszczeniu. Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny
nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem
zaprawg nalezy oczysci i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczna masa zalewowa
nad szczeling dylatacyjna tawy.

5.2.8. Wykonanie trawnikéw i nasadzen zyzna ziemia w zaleznosci od Zrédta pochodzenia powinna spetnié
nastgpujgce charakterystyki: — ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w
haldach nie wyzszych niz 2 m, — ziemia pozyskana z dokopéw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, — zakupiony humus (ziemia Zyzna) powinna
bys uzyta do wypelnienia otwordw, rozscielona, na terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie
trawnikéw, — przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartos¢
mikroelementéw, zawarto§¢ materialéw obcych (kamienie). Do wykonania trawnika siewem nalezy stosowac gotowe
mieszanki traw (pkt. 2. niniejszych WO). Powinny mie¢ one oznaczony sklad procentowy, klase, nr normy wg ktorej
zostaly wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania.

5.2.9. Ogrodzenie Montaz ogrodzenia oraz pozostatych elementéw w zakresie objetym Dokumentacja Projektowa.
Wszystkie wykonane prace powinny by¢ zaaprobowane przez Inspektora. Montaz urzadzen nalezy przeprowadzic
zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow,
sprzetu i srodkéw transportu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki
techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Rob6t Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w WO 00.00
,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami
Umowy. 7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru Robét Ilosé robét oblicza sig wedtug sporzadzonych przez stuzby
geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w ksiedze obmiaru. 7.3. Jednostki obmiarowe Jednostka
obmiarowsa dla robot objetych specyfikacja jest: (m2; mb)

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogélne Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe
" pkt. 8. Celem odbiotu jest protokolarne dokonanie finalnej oceny tzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robét. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2. Warunki szczegdtowe Roboty zwiazane z wykonaniem zbrojenia, podktadéw pod posadzki i niektérych izolacji
naleza do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sa okreslone w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”
pkt 8.2.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”
pkt. 9. Platnos¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy
przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materialéw 1 jakosci
wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WITWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — I'TB

2) PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

3) PN-§8-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

4) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

5) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

6) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. §wir i mieszanka

7) PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los Angeles

8) PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci ziarn stabych

9) PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymalosci na miazdzenie 10) PN-B-06714-39
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego

11) PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

12) PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa,

13) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci organicznych

14) PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji
15) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia 16) PN-B-
06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci 17) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

18) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego 19) PN-B-06714-13 Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pyléw mineralnych 20) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych 21) PN-B-23004 Kruszywa mineralna. Kruszywa sztuczne. Kruszywo
z zuzla wielkopiecowego kawatkowego 22) PN-B-06720 Pobieranie prébek materialéw kamiennych 23) PN-B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

24) PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

25) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

26) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

27) PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

28) PN-B-04115 Materialty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigztosci)

29) PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

30) PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

31) PN-70/G-98011 Totf rolniczy

32) PN-87/R-67023 Material szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

33) PN-87/R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

34) PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

35) PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

36) PN-88/B-04300 Cement. Metody badad. Oznaczenia cech fizycznych.

37) PN-88/6731-08 Cement. Transpott i przechowywanie.

38) PN-88/B-32250 Matetiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

39) PN-88/B-06250 Beton zwykly.

40) PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

41) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

42) PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

43) PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie.

44) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci. Normy
nieobowiazujace (pomocnicze): 106.BN-62/6716-04 Kamied dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
107.BN-88/6731-08 Cement. Transpott i przechowywanie ¢ Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i
polsztywnych. IBDIM - 1997 « Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIiM - 1994
* Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa, 1979 1 1982 r. oraz inne
obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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KODY CPV  grupa klasa kategoria
ROBOTY BETONIARSKIE 45262311-4
45262310-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich.
Przebudowa istniejacych schodéw zewnetrznych spowodowane jest uzyskaniem odpowiednich
parametréw dla schodéw zewngtrznych jak réwniez dostosowanie wyjScia do parametrow wyjscia
ewakuacyjnego

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonaniu prac betonowych tj. przebudowa komindw, prace zwigzane z uzupelnianiem muréw w $cianach
zewnetrznych, prace przy wykonaniu nadprozy stalowych przy powigkszeniu otworéw drzwiowych, zamurowania,
oraz przebudowa istniejacych schodéw wewnetrznych

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 6.

2. MATERIALY
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

1) Cement

a)Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujacym skiadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto§¢ C4AAF+2C3A (zalecane) <20%

¢)Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysytki

termin trwalosci cementu.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.

d) Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.

e)Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

-  skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawatto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
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W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.
Materiaty do wykonania podbetonu
f)  Beton kl. B7,5 i B10 z Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badafd cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
— oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997
— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
2) Magazynowanie i okres skladowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamknicte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)
dla cementu luzem:
— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej latwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a)Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospdtka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. lloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotnos$¢ optymalna
- 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogoélne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j
(1) Dozowanie sktadnikéw:
Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacii.
Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywac wylacznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarzni¢ciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalodci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukeja.

Przy przewidywaniu spadku temperatuty ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukeji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi oslonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i
nasfonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoficzenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciows betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
aczyl z nastepng warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacii

Utlozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukeji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie 2z norma PN-63/B-06251) lub wyttzymalo$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem nosnosci
zalozonej w projekcie technicznym.
Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
1 m3 wykonanej konstrukeji.
1 m3 wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza sepcyfikacja zanikajacych wg zasad podanych powyze;.
W szczegblnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obciazeniu wg PN-89/5-10050.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukeji

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwienl i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiérka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podlozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m?® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podloza,
przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukeje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-89/8-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych
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KODY CPV  grupa klasa kategoria
ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 45262500-6

1.Wstep

1.1. Nazwa zamoOwienia

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZE] STRAZY POZARNE] W
SZYCACH, WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

dziatka nr ew. 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA j. ewid.
241607_5 PILICA)

inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
obejmujacych w szczegélnosci wymagania w zakresie wlasciwosci materialéw, prawidlowosci wykonania wszystkich
rodzajow robét okreslonych zakresem robot ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materialéw oraz
uzytego sprzgtu i narzedzi.

1.3. Zakres rob6t objetych szczegétowa specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegotowa specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie rob6t murowych.

SWD_1 SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
1. Tynk cem. - wap., tynk gipsowy
2. Bloczek betonowy 120x240x590 na kleju gr.12cm
3. Tynk cem. - wap., tynk gipsowy

Systemowa belka nadprozowa NS 12/24 200

SUM_1 Uzupelnienia muréw

1. Kompletny system ocieplenia budynku oparty na welnie mineralnej i styropianie grafitowym z
silikatowo-silikonowa zewnetrzng wyprawa tynkarska. Faktura uziarnienia masy tynkarskiej jako petna, o
grubosci ziarna 1,5mm, wg. opisu systemu

2. Styropian, gr.16cm

3. Bloczki z betonu komérkowego 240/240/590 na kleju

- Istniejace Sciany wewnetrzne murowane, ceramiczne przeznaczone do adaptacji dla nowych funkcji
pomieszczenr lub do likwidacji wg. rysunkéw. Projektuje si¢ wymiang istniejacych oktadzin na calej
wysokosci (tynki, plytki ceramiczne). Po usunigciu istniejacych okladzin $ciennych nalezy dokonaé
ogledzin muréw, uzupetnié istniejace ubytki i przygotowaé powierzchnie to wykonania oktadzin.

- W S$cianach projektuje si¢ uzupelnienia muréw (zamurowanie otworéw) lub wykonanie nowych
otworéw. Uzupelnienia nalezy wykona¢ materialami powszechnie stosowany mi w budownictwie
ceramika lub beton komoérkowy.

- Projektuje si¢ likwidacje¢ $cian dziatowych wskazanych w dokumentaci.

- Projektuje si¢ uzupetnienia i zamurowania w $cian dziatowych wskazanych w dokumentacji.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi
podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty
Materialy zgodnie z danymi ogélnej specyfikacji techniczne;.

3.Sprzet
Sprzet zgodnie z wykazem ogdlnej specyfikacii technicznej.
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4. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z wymaganiami ogélnej specyfikacji technicznej.

1.5. Wykonanie robét
- naprawy $cian i sufitéw po demontazach

1.6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci zgodnie z ogoélnej specyfikacji technicznej.

1.7. Obmiar roboét
Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robét wykonac zgodnie zaleceniami specyfikacji ogélnej techniczne;

1.8. Odbior robot

Odbioréw robot dla poszezegdlnych rodzajéw roboét wykonaé zgodnie z zaleceniami specyfikacii ogdlnej technicznej
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji ogélnej technicznej. Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w specyfikacji ogélnej i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych
w specyfikacji ogdlnej specyfikacji technicznej

1.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z wytycznymi ogdlnej specyfikacii technicznej.

1.10. Dokumenty odbioru robo6t. Dokumenty stanowiace podstawy prawne odbioru robot zgodnie z zaleceniami
ogolnej specyfikacji techniczne;.
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KODY CPV  grupa klasa kategoria
MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH 45223100-7

Spis tresci

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

1.2. Okreslenia podstawowe

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
2.1. Stal

2.2. Y.aczniki

2.3. Skladowanie materialéw i konstrukcji

2.4. Badania na budowie

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH KONSTRUKCJI
STALOWYCH ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO

5.1. Ogolne wymagania

5.2. Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukeji stalowej i

zabezpieczenia antykorozyjnego

5.3. Zakres rob6t przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego
5.4. Zakres robot zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji i zabezpieczenia

antykorozyjnego

5.5. Warunki techniczne wykonania robét. Wykonanie konstrukeji stalowych

6. Montaz plyt warstwowych.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWILANYCH
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
7.2. Badania jakosci robét w czasie budowy

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Zakres odbioréw
9.2. Ocena wykonania elementow lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. WSTEP

1.1Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru

konstrukcjt stalowych dla zadania:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZE] STRAZY POZARNE] W
SZYCACH, WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

dziatka nr ew. 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA j. ewid.
241607_5 PILICA)

inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 464, 42-436 PILICA

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi

odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0 — Wymagania ogdlne.

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV). Grupy Klasy Kategorie Opis
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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukeji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiecktow budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie 1 szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442200-9 Naktadanie powlok antykorozyjnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

2.1. Stal

Wszystkie elementy konstrukeji no$nych beda przed malowaniem $rutowane do klasy czystosci S.A.2,5
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédla wytwarzania materialow oraz odpowiednie §wiadectwa badan,

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

— Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki 1 pretéw powinna byé bez peknieé,

pecherzy i naderwan.

— Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:

-- mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek

-- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wigksze;.

Odbiodr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢é zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

— znak wytworcy

— profil

— gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

— znak obrobki cieplne;.

Cechowanie materialéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbiér konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z o§wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
migdzyoperacyjnych zostaly usuniete.

2.2. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: polaczenia spawane oraz polaczenia na sruby.

Materialy do spawania

Do spawania konstrukciji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukeji stalowych
narazonych na obciazenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

— za$wiadczenie jako$ci

— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i
wymaganiami producenta.

Sruby

Do konstrukgji stalowych stosuje sie:

1) $ruby z Ibem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 §redniodoktadne klasy 8.8
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- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

- wlasnos$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

2) nakretki szesciokatne wg PN-EN-1ISO 4034;2002

- wlasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — cze¢sciowo zast. PN-EN 20898- 2:1998
4) podktadki okragle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: §ruby i nakretki wywalcowane cechy na gléwkach.

2.3. Skladowanie materialéw i konstrukcji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami.

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub weiagnikoéw. Elementy cigzkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi 1 usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztalceniem.
Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w
miare mozliwosci skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania
nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé na wyznaczonym
miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukeji
jak 1 jej powloki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja polozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Laczniki (Sruby, nakretki, podkladki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Plyty warstwowe pakowane sa na palety drewniane — nosne i palety styropianowe —

nieno$ne. Okladziny plyt warstwowych najczesciej zabezpieczone sq przed zabrudzeniami i
uszkodzeniami foliag ochronna. Foli¢ nalezy zdja¢ podczas montazu elementéw, nie pdzniej

niz 2 miesigce od momentu zakupu plyt warstwowych.

Plyty warstwowe magazynowac¢ z zachowaniem lekkiego spadu wzdtuz krawedzi bocznej, aby woda
opadowa mogla po nich swobodnie sptywac. Plyty magazynowane na otwartej przestrzeni nalezy
doktadnie zabezpieczy¢ przed deszczem, $niegiem, silnym wiatrem i zanieczyszczeniami. W celu
prawidtowego zabezpieczenia plyt najlepiej stosowac tekstylne plandeki (zabrania si¢ stosowania w tym
celu folii z tworzyw sztucznychl).

Nalezy bezwzglednie unikaé¢ gromadzenia si¢ wody pomiedzy plytami, poniewaz moze to, w

dtuzszym okresie czasu, spowodowaé uszkodzenie plyt. Podtoze, na ktérym ustawione bedg

pakiety plyt musi by¢ réwne i utwardzone, aby nie spowodowacé trwatych uszkodzen plyt.

Czesciowo rozpakowane pakiety plyt nalezy kazdorazowo zabezpieczy¢ przed opadami

atmosferycznym i silnym wiatrem.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod
wzgledem:

— jakosci materialow, spoin, otwordéw na $ruby,

— zgodnoéci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.

— jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do
montazu konstrukeji:

- zuraw samochodowy lub stacjonarny na torowisku,

- §rodek transportu do przewozenia elementéw,

- spawarki,

- klucze dynamometryczne,
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- narzedzia drobne,

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako§é wykonywanych robot. Wykonawca na
zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobér sprzetu montazowego do wykonania
poszczegolnych robot jest czgscig projektu technologii 1 organizacji robot, ktéry nalezy
wykona¢ przed przystapieniem do robot i uzyskaé akceptacje¢ Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne

technicznie i §rodki transportu. Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie
elementéw przed wplywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére

nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH
KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO
5.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-06200 i postanowieniami umowy.

5.2, Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukeji

stalowej 1 zabezpieczenia antykorozyjnego

1) zakup materiatéw wskazanych do wykonania konstrukeji,

2) dobranie metody spawania i materialéw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukeji
spawanej, klasy zlaczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania

3) przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otwordw

4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali 1 koficowego
spawania

5.3. Zakres robét przygotowawczych w zakresie montazu konstrukeji 1 zabezpieczenia antykorozyjnego
Prace przygotowawcze w zakresie montazu konstrukeji

1) oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukeji

2) wyznaczenie osi 1 rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukeji

3) wytrasowanie miejsc otworéw pod $ruby kotwiace przy pomocy wezesniej
przygotowanych szablonéw, wykonanie otwordéw pod sruby kotwiace, osadzenie srub
kotwiacych

Prace przygotowawcze w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego

1) Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie. Powierzchnie elementéw i
konstrukcji przed malowaniem nie moga, by¢ zanieczyszczone smarami olejami , thuszczami,
solami , kwasami alkaliami. Pokryte zgorzelina walcowniczg , rdza topnikami z procesu
spawania i powlokami lakierowymi

2) Przygotowania powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje :

Oczyszczeniu wstepnym polegajacym na wyréwnaniu nieréwnosci , w tym usunieciu
zadzioréw , nieréwnosdci , zaokraglen krawedzi , wyréwnaniu spoin 1 nieréwnosci po
spawaniu punktowym oraz wyréwnaniu szczelin powstalych w miejscach faczenia elementéw
Oczyszczeniu wlasciwym majace na celu usunigcie zgorzeliny , rdzy olejow i smardw,
produktéw spawania , wilgoci a takze innych zanieczyszczen oraz nadaniu podiozu
odpowiedniej chropowatosci.

3) Zalecane metody usuwania warstw i innych obcych zanieczyszczen :

Smardw i olejéw: przez czyszczenie woda, para, emulsja, rozpuszczalnikiem organicznym lub
czyszczenie alkaliczne.

Zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie np. soli: przez czyszczenie woda , parg
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rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie alkaliczne

Zgorzeliny walcowniczej: poprzez trawieniem kwasem, obrébke strumieniowo $cierng na
sucho lub na mokro , badz czyszczenie ptomieniem.

Rdzy : tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo
czyszczenie z wykorzystaniem narzedzi z napedem mechanicznym, badZ czyszczeniem
strumieniem wody.

Powlok lakierowych: poprzez usuwanie powlok z wykorzystaniem past rozpuszczalnikowych i
alkalicznych, obrébke strumieniowo-$cierng na sucho lub na mokro, czyszczenie strumieniem
wody , a takze omiataniem Scierniwem

Produktéw korozji cynku: poprzez omiatanie Scierniwem lub czyszczenie alkaliczne

4) Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy uwzgledniaé:
wymagania producentéw produktéw malarskich przewidywana trwatosé ochronnego

systemu malarskiego kategori¢ korozyjnosci srodowiska w ktérym bedzie uzytkowana
konstrukcja (wg PN-EN ISO 12944-2:2001)

5.4. Zakres robét zasadniczych w zakresie wykonania konstrukeji 1 zabezpieczenia antykorozyjnego — wg
zaleceql producenta

W zakres robot sktadajacych si¢ na wykonanie konstrukeji wchodza nastepujace prace i
czynnosci:

1) trasowanie i cigcie detali

2) przygotowanie brzegéw do spawania

3) zlozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi

4) wykonanie wstepnej kontroli wymiaréw i ksztattu konstrukeji

5) wykonanie koficowego spawania z przeszlifowaniem spoin

6) wykonanie koficowej kontroli wymiaréw i ksztattéw konstrukeji

7) wykonanie kontroli jakosci spoin

8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementéw montazowych konstrukeji poprzez
$rutowanie

9) wykonanie powloki malarskiej farbg antykorozyjna i ewentualnie ogniochronng (stupy)

10) wykonanie ostatecznych powlok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych
elementéw montazowych konstrukeji

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych

podane sa w normie wg PN-EN ISO 12944-7:2001. Jezeli postanowienia dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowia inaczej to przyjmuje si¢ ze pojedyncza
grubos¢ powloki nie moze by¢ mniejsza 80% grubosci nominalnej powtoki. Tak wigc
pojedyncza grubos$¢ powloki powinna osiagaé wielko§é pomiedzy 80% a 100% nominalne;
grubosci powtoki , pod warunkiem ze przecigtna wielkos¢ dla catosci (Srednia) jest réwna lub
wigksza od nominalnej grubosci powloki. Jednoczesnie nalezy zadbac o osiagnigcie
nominalnej grubo$ci powltoki przy unikaniu obszaréw o nadmiernej grubosci. Zalecane jest
aby maksymalna grubos¢ powloki nie byta wigksza niz 3-krotna nominalna grubosé powloki.
W celu osiagniecia wymaganej grubosci powtoki, powinno si¢ okresowo podczas naktadania
powloki , sprawdzac jej grubo$¢ na mokro. Nalezy przestrzega¢ okreslonego odstepu miedzy
naktadaniem poszczegdlnych powlok oraz miedzy nalozeniem ostatniej powloki a oddaniem
konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wynika¢ z dokumentacji projektowej ,
specyfikacji technicznej lub karty technicznej wyrobow lakierniczych. Wady kazdej powloki
prowadzace do pogorszenia jej wlasciwosci ochronnych lub majacy znaczacy wplyw na
wyglad powinny by¢ usunicte przed natozeniem nastegpnej powloki.

Powtoki nalezy naktadac z materialéw malarskich przyjetych na budowe. Gruntowa

czyli pierwsza warstwe powloki nalezy nanie$¢ na podloze nie pézniej niz 6 godzin od jej
oczyszczenia. Podstawows technika naktadania farb jest natrysk bezpowietrzny
(‘hydrodynamiczny). Powloka gruntowa powinna pokrywaé caly profil konstrukeji stalowe;.
Kazda powloka powinna by¢ natozona mozliwie réwnomiernie bez pozostawienia miejsc
niepokrytych.

5.5. Warunki techniczne wykonania robét
Wykonanie konstrukcji stalowych
Obrébka elementdw
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Wytwarzanie konstrukeji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiardw i prostoliniowosci
uzywanych wyrobéw ze stali konstrukeyjnej. Ciecie elementow i obrabianie brzegéw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami na rysunkach. Stosowa¢ cigcie nozycami lub gazowe
(tlenowe) automatyczne lub potautomatyczne. Dla elementéw pomocniczych 1
drugorzednych stosowaé mozna cigcie gazowe reczne. Brzegi po cigciu powinny byé
oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cigciu nozycami podniesione brzegi powierzchni cigcia
nalezy wyréwnac na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnia cigcia elementow
sasiednich. Arkusze nie obcigte w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu.
Ostre brzegi po cieciu nalezy wyréwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm
lub wigkszym. Przy cigciu tlenowym mozna pozostawic bez obrébki mechanicznej te brzegi,
ktére bedg poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktore

osiagnely klasg jakosci nie gorsza niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cigciu tlenowym
powierzchnie cigcia 1 powierzchnie przylegle powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu,
naciekow i rozpryskow materiatu.

Doktadnos$¢ cigcia: Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5 >5

Dopuszczalna odchytka [mm] +/-1 +/-1.5 +/-2

Powyzsze doktadnosci nie dotycza wymiaru, na ktorym pozostawia si¢ zapas montazowy.
Wytworca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonaé prébne uzycie
sprzetu przeznaczonego do prostowania i giecia elementdéw. Wystapienie peknieé po
prostowaniu lub gieciu powoduje odrzucenie wykonanych elementéw.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadno$¢ nie zostata podana

na rysunkach lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych, przy

czym rozrdznia sig:

a). wymiary przylaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw,
podlegajace pasowaniu, warunkujace prawidiowy montaz oraz normalne funkcjonowanie
konstrukcij,

b). wymiary swobodne, ktérych doktadnos$é nie ma konstrukeyjnego znaczenia.
Dopuszczalne odchylki wymiaréw liniowych

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchylki wymiaru [mm]
przylaczeniowego swobodnego
500 - 1 000 0.5 1.5
1000 - 2 000 1.0 2.5
2000 - 4 000 1.5 4.0
4 000 - 8 000 2.5 6.0
8 000 - 16 000 4.0 10.0

Montaz konstrukeji stalowych
Zasady montazu — wg zalecen producenta

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

1) Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialéw, sprzetu i sSrodkéw
transportu podano w ST 0 “Wymagania ogdlne".

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot, materialéw 1 urzadzeq.
3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZ]) na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
7.2. Badania jakos$ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu

2) wlasciwosci wytrzymalosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
prawidtowo$¢ rozmieszczenia i wielkodci otworéw pod §ruby montazowe
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4) jakos¢ i sposéb przygotowania brzegéw elementdéw do spawania

5) jako$¢ polaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji
spawanej

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7) ksztatt wykonanych elementéw montazowych

8) jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja a w szczegdlnosci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego 1 grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukeji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie $rub kotwiacych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne polozenie w pionie i w poziome
3) potaczenia montazowe w zakresie ilo$ci, $rednicy 1 klasy wytrzymatosciowej facznikdw
srubowych, a w szczegblnosci dokrecenie $rub 1 nakretek.

Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane
pod wzgledem:

1) zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji

2) braku kozuszenia

3) braku nieodwracalnego osadzania si¢ pigmentow

4) braku trwalego niedajacego si¢ wymieszaé osadu

5) mozliwo$¢ ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robot antykorozyjnych
6) terminow przydatnosci do uzytku podanych na opakowaniach

Badania w czasie robot :

1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni

2) oceny przygotowania powierzchni do nakltadania powlok

3) kontroli warunkéw wykonywania powlok

4) kontroli procesu nakladania powlok

Kontrola oczyszczenia powierzchni :

1) zapozna¢ si¢ ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu
wyjsciowego podloza i zanieczyszczen zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996

2) kontrolowaé parametry stosowanej metody oczyszczenia i prace urzadzen

3) ewentualnie uzupetni¢ proces o metode odttuszczania zattuszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni

4) dokona¢ Odbioru powierzchni do malowania

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robot okresla lo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiaréw sporzadzonych z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacii i uymuje w ksigdze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robot musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

9. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Gotowosé¢ do Odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badani zawartym w programie
jakosci, obejmujacym wszystkie stosowane materialy 1 wyroby oraz procesy wytwarzania i
montazu.

Ogodlne zasady Odbioru robot i ich przejecia podano ST 0 “Wymagania ogdlne".

Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i oceng dokumentéw
kontroli i badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukgja jest
zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiazujacych norm
technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

1. Podpory konstrukcji

2. Odchylki geometryczne uktadu

3. Jako$¢ materiatéw 1 spoin
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4. Stan elementéw konstrukeji i powlok ochronnych

5. Stan i kompletnosé¢ potaczen

W protokole odbioru sporzadzonym z udzialem stron procesu budowlanego nalezy podac co
najmnie;j:

1. Przedmiot i zakres odbioru

2. Dokumentacj¢ okreslajaca komplet wymagan

3. Dokumentacje¢ stwierdzajaca zgodnos$¢ wykonania a wymaganiami

4. Protokoty odbioru czgsciowego

5. Parametry sprawdzone w obecno$ci komisji

6. Stwierdzone usterki

7. Decyzje komisji

8.1. Zakres odbiorow

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:

Po wykonaniu konstrukeji przez wytworni¢ — odbioru dokonuje si¢ w wytworni

Po ukoficzeniu montazu na placu scalania na budowie

Odbi6r koncowy po ustawieniu konstrukeji w potozeniu docelowym

Odbiér konstrukeji u Wytworey

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany Odbiér konstrukeji.
Odbiér polega na ogledzinach konstrukeji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan
przewidzianych w programie wytwarzania konstrukeji. Wytworca powinien przedstawic:
- Rysunki warsztatowe

- Dziennik wytwarzania

- Atesty uzytych materialow

- Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

- Protokoly odbioréw czesciowych

- Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

Odbiér koficowy

Koncowy odbidr konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukoficzeniu.

Do odbioru kodcowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje techniczng obiektu i robot

2. Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow

3. Protokotly odbioréw miedzyoperacyjnych

4. Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

5. Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor
techniczny

Odbi6r koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu:

1. Zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczna i Specyfikacja techniczna

2. Prawidlowosci ksztattu i gtéwnych wymiaréw konstrukeji

3. Prawidtowosci oparcia konstrukeji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych
4. Prawidlowosci ztaczy migdzy elementami konstrukcji

5. Dopuszczalnosci odchylek wymiarowych oraz odchylent od kierunku poziomego i
pionowego

6. Protoké! odbioru koncowego zawiera:

7. Date, miejsce 1 przedmiot spisanego protokotu

8. Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytworey konstrukeji, Wykonawcy montazu,
Biura Projektéw opracowujacego rysunki

9. Stwierdzenie zgodno$ci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej
Specyfikacit

10. Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od rysunkéw, nie majacych
wplywu na no$nos¢, walory uzytkowe i trwato$¢ obiektu

11. Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploatacii

8.2. Ocena wykonania elementéw lub konstrukeji 1 zabezpieczenia antykorozyjnego

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie
robot za whasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny,
nalezy uzna¢ calos¢ robot albo tylko ich cz¢$¢ za wykonane niewlasciwie.

2. W razie uznania catosci lub cz¢sci robot za wykonane niewltasciwie nalezy ustalié, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowient dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazaja
bezpieczenistwu budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.
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3. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenistwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidlowy oraz
przedstawione do odbioru.

4.Badania odbiorowe powlok malarskich : Po wyschnieciu powtoki malarskiej nalezy sprawdzi¢ na
zgodnos¢ z dokumentacja projektows oraz specyfikacja techniczna:

1. Wyglad powierzchni poprzez oceng wzrokows pod katem jednolito$ci barwy , sily

krycia i takich wad jak dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie , pecherzyki powietrza , tuszczenie
spekania zacieki

2. Wlasciwosci powloki takich jak : grubos$¢ , przyczepnosé i porowato§é badanych przy

uzyciu przyrzadéw i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami
3. Grubo$¢ powtoki bada si¢ metodami nieniszczacymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000

lub PN-EN ISO 2178:1998

4. Przyczepnosé powloki do podloza i przyczepnosé migdzywarstwows bada sig

metodami niszczacymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego , opracowanego dla realizowanego przedmiotu
zamoéwienia opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz
wykonawecy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

2) umowa zawarta pomie¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot

3) zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana 1 wykonawcza ww zadania

4) normy

5) aprobaty techniczne

6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatosé powierzchni. Wartosci liczbowe
parametrow.

3) PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

4) PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.

5) PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

6) PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikdw.

7) PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikdw.

8) PN-78/M-82005 Podktadki okragle zgrubne.

9) PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

10) PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

11) PN-82/M-82054/02 Sruby, wkerety i nakretki. Tolerancje.

12) PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wlasnosci mechaniczne $rub i wkretéw.

13) PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Whasnosci mechaniczne nakretek.

14) PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

15) PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

16) PN-86/M-82153 Nakretki szeSciokatne niskie.

17) PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powigkszone do polaczeni sprezanych.

18) PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym.

19) PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krétkim.

20) PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szesciokatnym z gwintem dhugim.

21) PN-90/H-01103 Stal. Polwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

22) PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukeyjna zwyklej jakosci ogélnego stosowania. Gatunki.

23) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyklej jakosci i niskostopowej
24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

25) PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka, prety i ksztaltowniki walcowane na goraco
26) PN-79/H-04371 Metale. Préba udarnosci w obnizonych temperaturach

27) PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Polaczenia spawane i
powierzchnie napawane

28) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegdéw do spawania
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29) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych Przygotowanie brzegéw
do spawania

30) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania

31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie tukiem krytym

32) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne
wymagania i badania

33) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

34) PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali

35) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

36) PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Préba statyczna rozciagania do czotowych ztaczy lub zgrzewanych
37) PN-57/M-69723 Spawanie. Préba statyczna rozciagania materiatu spoiny

38) PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Préby zginania do czotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych
39) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Préba udarnosci ztaczy spajanych doczotowo

40) PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cigcie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100 mm. Jakos§é
powierzchni ciecia.

41) PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci ogledzin
zewnetrznych.

42) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane — Polaczenia z fundamentami — Projektowanie i
wykonanie

43) PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubos$ci powtoki

44) PN-EN ISO 4624:2004 Farby 1 lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci

45) PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe

46) Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych ITB cz. C Zabezpieczenia i izolacje
Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004.
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KODY CPV  grupa klasa kategoria
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA 45450000-6
SCIAN BUDYNKOW
SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego
1.2. Przedmiot ST
1.3. Zakres stosowania ST
1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
1.7. Dokumentacja robét ociepleniowych
1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
BSO — Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ] — Program Zabezpieczenia Jakosci

CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZE] STRAZY POZARNE] W
SZYCACH, WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

dziatka nr ew. 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA

j. ewid. 241607_5 PILICA)

inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 464, 42-436 PILICA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t — wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) Scian budynkdw.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub udcidlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robot.
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Odstepstwa od wymagani podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych
(BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz
istniejacych, w ramach robét termomodernizacyjnych.

Docieplenie budynku projektuje si¢ w systemie docieplefi opartym na plycie styropianowej, ktory
poprawia jej wlasciwosci izolacyjne. Wspotezynnik przewodzenia ciepta plyty o wspét. A < 0,033 W/mK
na styropianie, z wyprawg, tynkarska silikatowo-silikonows, ze wzgledu na docieplenie budynku.

Przewiduje si¢:

1. Docieplenie $cian fundamentowych w gruncie nalezy wykona¢ na gleboko$¢ do taw
fundamentowych oraz do wysokosci $ciany cokolowej nad poziom terenu. Nalezy zastosowac
podklad bitumiczny, pionows izolacje przeciwwodng (wodoszczelna masa polimerowa metoda
BSO na bazie styropianu ekstradowanego o wspétczynniku
A < 0,033 W/mK i grubosci 0,16m z warstwa zbrojaca wykoficzong tynkiem i tkaning filtracyjna.
Ponizej poziomu terenu: folia wytlaczana (membrana kubetkowa).

*  Deckoracyjny tynk mozaikowy na bazie zywicy akrylowej kolor wg. projektu

*  Wykoniczenie oéciezy okiennych warstwa termoizolacyjng w postaci styropianu jako
srebrnoszarej plycie styropianowej z uszlachetniona kompozycja grafitu o gr. 2-3 cm

2. Ocieplenie stropu nad pietrem wykona¢ poprzez ulozenie na nim ocieplenia z dwoch warstw
welny mineralnej na ,,mijank¢” grubosci 0,24m (0,12m + 0,12m) o wspotczynniku A < 0,038
W/mK

3. Ocieplenie podtogi na gruncie w pomieszczeniu 1/02 o poprzez utozenie styropianu twardego,
podlogowego wspdlczynniku A < 0,035 W/mK i grubosei 0,15m

4. Ocieplenie §$cian zewnetrznych budynku nadziemnym metoda BSO na bazie styropianu o
wspotezynniku A < 0,033 W/mK i grubosci 0,16m z warstwa zbrojaca wykonczona tynkiem,

* System ocieplenia budynku oparty na szarym styropianie z silikatowo-silikonows zewnetrzng
wyprawa tynkarska. Zastosowano kolorystyke wg projektu oraz fakture uziarnienia masy
tynkarskiej jako pelna, o grubodci ziarna 1,50mm. Zastosowana srebrnoszara plyta styropianowa z
uszlachetniong kompozycja grafitu, ktory poprawia jej wlasciwosci izolacyjne.

Wspdlezynnik przewodzenia ciepta plyty o wspol. 0,033 (W/mK). Zastosowano w tym
przypadku 16cm tego styropianu.

*  Docieplenie komindéw welna mineralna gr. 5,00cm

*  Parapety stal tytan-cynk, malowana systemowe w kolorze RAL 7040

*  Obrobki blacharskie, rynny dachowe, rury spustowe blacha stalowa tytancynk, powlekane
systemowe gr. 0,55mm.

*  Stolarka okienna: okna zewnetrzne zwykle w kolorze: RAL 7040 [NCS 1950 S4005_R80B]

Okna w konstrukcji jednoramowej. Nalezy je wykona¢ jako uchylno-rozwieralne lub uchylne wg.
zestawienia stolarki. profili pieciokomorowy w kolorze zgodnym z projektem. Zaopatrzone w
nawiewniki higrosterowane wramowe (w gornej ramie) po jednym w kazdym oknie - w kolorze
okna.

Okucia obwiedniowe,.

Szkto: Szklo laminowane, Wszystkie zastosowane okna powinny mie¢ wspoélczynnik przenikania
ciepta U<0,9[W/(m2K)] dla catego okna, wspélezynnik izolacyjnosci akustycznej Rw [dB]: 35,
infiltracja powietrza a[m3/(m*h*daPa2/3)]: 0.5, szklenie Szklenie: 4/16/4/16/4

*  Drzwi aluminiowe o wspolczynniku U < 1,3 W/m2K spelniajacym WT 2021

wg. zestawienia stolarki w kolorze: RAL 7040 [NCS 1950 S4005_R80B]

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialéw, wymagan w zakresie
sposobéw oceny i przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow
ociepleniowych oraz ich odbioréw.
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1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastegpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobéw
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skfadajacy si¢, minimum, z nastepujacych
sktadnikow:

— zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,
— materiatlu do izolacji cieplnej,
— jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
— warstwy wykoniczeniowej systemu.
Wszystkie skladniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna (zwykla, lamelowa),
— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/ mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podtoze lub » warstwe brojong, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasiakliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej wartosci wspolczynnika przewodzenia ciepla, jako sktadnik BSO mocowany w
formie plyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Faczniki mechaniczne — okreslone laczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przyklad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materialu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wplyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wiékna szklanego — okreslone tkaniny systemu skladajace si¢ z przedzy z ciaglych widkien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dzialanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wlékien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — oktre§lony matetial mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, twotzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojona stanowi zabezpieczenie przed
oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztaltowania jego powierzchni.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét ociepleniowych
Dokumentacj¢ robét ociepleniowych stanowia;:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
poézn. zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjine w przypadku zamoéwienn publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
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zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nt 202, poz. 2072 z pézn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczetistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pézn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoly odbioréw czegsciowych, kofcowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegblowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zaméwienia.

Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ migdzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki

i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwinigcia poszczegélnych elewacii,
— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
— rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczegdéléw polaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, Zze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska,
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za
»tegionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkgji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla  poszczegdlnych
bezspoinowych systeméw ocieple. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegdlowej specyfikacji
techniczne;j.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materialty do wykonania ocieplefi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — material wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/aktylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia
plyt izolacji termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, weina mineralna). Wybor
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zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) maja
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu
(budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wlacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane
sa, zaleznie od rodzaju podloza, wysokosci budynku i polozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomoca
facznikéw mechanicznych lub metods laczona. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust,
przylga), poprawiajace szczelnos¢ polaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa gotowe, frezowane
elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyklych plyt. Szczegétowe wymagania dla plyt ze
styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢
gruntowa), np. na cokolach budynkéw. Szczegélowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego okresla
norma PN-EN 13164,

—  plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej maja zastosowanie na calych powierzchniach $cian budynkéw lub,
w polaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny mineralnej
zwyklej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga by¢, zaleznie od
wlasciwosci podloza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla plyt z welny mineralnej okresla norma PN-EN
13162,

— inne rodzaje materialéw termoizolacyjnych — szkfo piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. Y.aczniki mechaniczne:

— kolki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypelniacze (takze wlékna) masa, nanoszona na powierzchni¢ plyt izolacyjnych, w ktoérej zatapiana jest
siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka 2z wldkna  szklanego  (impregnowanego  przeciwalkalicznie)

o gramaturze min. 145 g/ m2, wtapiana w zapraweg zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla
poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sa w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,,kornik”, ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materialy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem Zywicy akrylowej)
gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.
2.2.9. FElementy uzupehniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztatltowania dolne;j
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych,
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— narozniki ochronne — elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi
materialami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wltokna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin dylatacyjnych
na powierzchni BSO,

— ta$my uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypelniania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajaca — material do wypelniania nieszczelnych potaczen migdzy plytami izolacji termiczne;j,
— siatka pancerna — siatka z wl6kna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m?), do wykonania

wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu mechanicznym (np. do
wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do  detali — siatka z  wldékna  szklanego o  delikatnej  strukturze  (gramatura

~50 g/ m?) do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojona i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sklad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie czg$¢ wymienionych wyzej elementéw.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika
z tego wymbg koniecznosci wylacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na
rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowe;),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skfadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim naslonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

— materialy suche — przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 — 7, pkt.
3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzefi transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,,big bag”) do materialéw suchych i o konsystenciji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, laty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni 1 krawedzi — szlifierki reczne, pily reczne
i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworéw

(zaglebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4
4.2. Transport materiatow

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materialéw, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkéw transportowych i
przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach ladunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
weiagniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobéw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ladunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materialy wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stfomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,
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— przygotowal plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu

budowy,
— wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypelni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykonac caly zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykonac roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podloza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé ocene podloza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardos$ci, nasiakliwosci i réwnosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomoca dloni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornoéci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasiakliwosci) podloza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od plaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podloza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre$lone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegbélowej nalezy odwotaé
si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

ITlo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla
calej powierzchni podfoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato§¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych
— zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymalosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podloza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagaja podloza (warstwowe) $cian wykonanych w  technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymalo$¢ (stan techniczny) zakotwien

warstw y ZCWI’IQU’ZI’IC],

5.4. Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podloza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

— oczysci¢ podloze z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostalosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luZzne czastki materiatu podloza,

— usung¢ nieréwnosci i ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyréwnawcza),
— usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podloza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejacych podlozy usunaé warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkéw i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne
rodzaje Scierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci powierzchni podloza, powstale ubytki
wypelni¢ zaprawg wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegdlowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac¢ przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +2501C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed
oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg
odmiany materialéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegblne warunki danego systemu docieplenia
nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegblowe;j.
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5.5.1. Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy na cala
jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdluz niej listwe
cokolowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy
w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢
plaszczyzne plyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podloza, w postaci
plackow i ciaglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zabkowana na calej
powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej zaprawa na calej powierzchni. Nie
nalezy dopuszczac do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste ulozenie plyt i
wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajaca. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzng plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie facznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugosé
tacznikow zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) —
od rodzaju izolacji termicznej 1 strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkrecic¢ lub wbié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztaltowaé detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow budynku i o$ciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i polaczenia — przy zastosowaniu paskéow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew,
profili, katownikéw, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskoéw siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchni¢ plyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ 1 wtopi¢ w nia za
pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualna siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojone;
wygladzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ calkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykoniczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po uplywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagani systemowych) nanie$¢ mase tynku
cienkowarstwowego 1 poddaé¢ jego powierzchnig obrébee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacja projektowsa oraz specyfikacja techniczna szczegétowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku
pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze
wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach poludniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania
koloréw ciemnych o wspélezynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystane
do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

Badania materiatow

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materialéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialéw przez producenta, potwierdzajacych
zgodnos$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej)
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pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej
ST.

6.2.1. Ocena podioza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie rob6t

Jako$¢ 1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robdt
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasiakliwosci (wykonania warstwy

gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokolowych, przyklejenia plyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksztaltowania
detali elewacji — dylatacji, stykéw i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kolkéw rozporowych,
polozenia talerzykéw (krazkéw) wobec plaszezyzny plyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nia),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci

zakladéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknieé¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknieé na polaczeniach plyti/lub peknieé o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykoficzeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.
6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacija projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw,
— prawidlowosci przygotowania podioza,
— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegéléw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, Ze przygotowane podloza
nadawaly si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materialy spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badasi odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania $cian poprzez pordwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
10.1,, a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemoéw ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004
f.

M.in. zgodnie z tresciq ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy
PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze”.

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych
granicach:
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Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni rzO?chyleymﬁ ;
Kategoria | tynku od plaszczyzny i i krawedzi od kierunku Preclnajacych sic
. . plaszczyzn od kata
tynku odchylenie krawedzi od L
linii prostej . . przewidzianego
pionowego poziomego w dokumentacji
111 nie wigksze niz 3 mmiw |nie wigksze niz 2 nie wigksze niz 3 nie wigksze niz
liczbie nie wigkszej niz3 |mmmnalmi mmnalmi 3mmnalm
na calej dtugosci taty ogoblem nie wigcej | ogdlem nie wigcej
kontrolnej 2 m niz 4 mm w niz 6 mm na calej
pomieszczeniach powierzchni miedzy

do 3,5 m wysokosci | przegrodami

oraz nie wigcej niz | pionowymi (Sciany,
6 mm w belki itp.)
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowiazujg takze wymagania:
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny byc
wigksze niz 7 mm,
— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz 10
mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i
staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypukloscei i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysokosé mierzona od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi
warstwy ocieplane;.

7.2.2. 7 powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2, doliczajac
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczona w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci osciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podloza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastegpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektows i szczegdtowsq specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialéw koniecznych
do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyc.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).
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8.3. Odbior cze¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej czgsci robét. Odbioru cze¢sciowego robét dokonuje sig
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koficowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokél odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze§ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koficowy)

Odbiér koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

—  dziennik budowy 1 ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobow
budowlanych,

— protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej 1 szczegdlowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawié je
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaled umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtérnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nieckompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

7 czynnodci odbioru sporzadza si¢ protokdl podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisj,
— oceng wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnodci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protokét odbioru koficowego
jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
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8.5. 0dbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.,,0dbiér ostateczny (koficowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracent wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu roboét i ich
koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiotéw czgsciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowar, o wysokosci do 4 m,
— oceng i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin 1 innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokél, styki z plaszczyznami innych materialéw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny plyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podloza,

— przyklejenie plyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych, wypelnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni plyt,

— mocowanie mechaniczne plyt za pomoca koltkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robdt
ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworéw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiazaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz
z docigciem polaczen na naroznikach wklgstych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz 2z uksztaltowaniem polaczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.
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— wykonanie warstwy wykoficzeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych) — tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

— usunigcie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materiatéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z
zaleceniami producenta,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposéb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegélowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welna mineralna.
Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny 1 okreslenia.
PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw 2z autoklawizowanych betonéw komoérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwient publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdin.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéow technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia
12 maja 2004 r.).

—  Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemOw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $§cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 t.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplenl z zastosowaniem styropianu jako matetiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wytob6éw do wykonywania ociepledt z zastosowaniem welny mineralnej jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
I'TB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 1.

— ZUAT 15/V.01/1997 Twotzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VIIL07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Yaczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogélne czes¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 r.
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1380).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych.
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KODY CPV  grupa klasa kategoria
TYNKOWANIE 45410000-4
TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZE] STRAZY POZARNE] W
SZYCACH, WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

dziatka ntr ew. 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA

j. ewid. 241607_5 PILICA)

inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

1.2 Przedmiot ST
Wykonie prac zwigzanych z pracami wykoficzeniowymi przy przepustach (uzupelnianie otwordw, tynkowanie)

1.3. Zakres stosowania ST
Dotyczy ewentualnych ubytkéw w $cianach po przeprowadzeniu przewiertow, przepustéw, ktére nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyklych wewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie
nastgpujacych czynnosci:

- przygotowanie podloza

- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

- wykonanie tynkéw zwyklych jednowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialéw wykorzystywanych do robot
tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
tynkéw zwyktych , dla prac zwiazanych z odtworzeniem ewentualnych ubytkéw przy pracach instalacyjnych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:

Podtoze — clement budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podfoza.
Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepnosé dolnej
warstwy tynku.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robdt tynkarskich
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyktych
Roboty tynkarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt3

2.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu
na jakos§¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
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a) do przygotowania podtoza — mlotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-§ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podloza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,

9 do nakladania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 5

3.2 Warunki przystapienia do roboét
Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty dotyczace
instalacji klimatyzacyjnej (przejscia technologiczne)

3.3. Przygotowanie podtoza

3.3.1.  Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

3.3.2. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydla lub wypalajac je
lampa benzynowa.

3.3.3. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

3.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

3.4.1. Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

3.4.2.  Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

3.4.3. Tynki zwykle kategorii II 1 IIT naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

3.4.4. Gtladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

3.4.5. Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

4.2. Badania przygotowania podtozy
Stan podloza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

9) przywierajacych cial obcych, kurzu 1 zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i prébe $cierania,

d) obecnosci luznych i1 zwietrzalych czesci podloza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez oceng wygladu i probe zwilzania,
f) chlonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

Q) obecno$¢ wykwitow — poprzez oceng wygladu,

h) ztuszczania 1 powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

5.1. Ogoéblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

5.2. Szczegoétowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnig¢ tynkow wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle §cian surowych na
plaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropdéw Zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwini¢eciu wedlug wymiardéw w stanie surowym.
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Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, oktadzin, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?. Przy potracaniu powierzchni otwordw
okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw §cian, nalezy doliczy¢ powierzchnig osciezy w stanie surowym.

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT

6.1. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
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KODY CPV  grupa klasa kategoria
KELADZENIE I WYKEADANIE PODELOG 45432100- 5

1. Wstep

1. Nazwa zamowienia

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZE] STRAZY POZARNE] W
SZYCACH, WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

dziatka nr ew. 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA

j. ewid. 241607_5 PILICA)

inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
obejmujacych w szczegélnosci wymagania w zakresie wlasciwosci materialéw, prawidlowosci wykonania wszystkich
rodzajow robét okreslonych zakresem robot ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materialéw oraz
uzytego sprzgtu i narzedzi.

1.3. Zakres robét objetych szczegblowa specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegotowa specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie rob6t posadzkarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi
podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Materialy zgodnie z ogélng specyfikacja techniczna

3. Sprzet
Sprzet zgodnie z ogdlna specyfikacja techniczna

4. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z ogélng specyfikacja techniczng

5. Wykonanie robot

5.1. Zakres robot

Zakres robot niezbednych do wykonania obejmuje:
- gruntowanie podloza,

- wykonanie posadzek na zaprawie klejowe;j

Plytki posadzkowe zastosowac jako 120x60cm i 60x60

Plytki scienne zastosowaé jako 60x30 (uktadana poziomo)

Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodnosci nr N-120/08,

Certyfikat nr B/03/119/08,

Atesty Higieniczne PZH nr HK/B/0487/01/2005, HK/B/0212/01/2008

Charakterystyka plytek ceramicznych:

- plytka rektyfikowana wymiar 1200x600mm, 600x600mm, 600x300mm

- gres porcelanowy szkliwiony,

kolor : wg projektu

powierzchnia naturalna, ptytka imitujaca kamien z widocznymi wenami, brokatujaca powierzchnia plytki
- plytka antyposlizgowa R 10 ,

- nasiakliwos¢ ponizej 0,1%

- wyttzymato$¢ na zginanie 45 N/mm?2

- maksymalne $cieranie - klasa PEI 5

- odporne na plamienie
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Plytki uktada¢ w uktadzie prostopadtym do $cian.

Plytki uktadac na klej zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do plytek gresowych .

Spoinowanie fuga na zaprawie cementowo-epoksydowej o podwyzszonych parametrach.

Szeroko$¢ fugi max 1,5 mm. W czesci mokrej do spoinowania plytek uzywaé wodoodpornej dwuskladnikowe;j
epoksydowej fugi, a plytki uktadac¢ na epoksydowej zaprawie klejacej.

6. Wykonanie robot

Plytki przed montazem

Przed zamontowaniem nalezy dokona¢ przegladu calej zakupionej partii pod wzgledem: jakosci powierzchni, odcieni
i wymiaréw

Fuga (spoina)

Zaleca si¢ ukladanie plytek na spoing o szerokosci min. 3 mm. Szerokos¢ spoiny powinna by¢ proporcjonalna do
dtugosci bokow plytki i wynosi¢ 3 mm dla formatu 30x30,4 cm; 4 mm dla formatu 40x40,6 cm; 6 mm dla formatu
60x60 cm. Spoina spetnia nastgpujace funkcje:

- estetyczna,

- maskujacg — pozwala zamaskowaé dopuszczalne réznice dlugosci krzywizny bokow,

szczegolnie w przypadku dobrania koloru fugi zblizonego do barwy ptytki.

- ochronng — w spoinie zbieraja si¢ materialy cierne (np. piasek z obuwia) majace wplyw na ,,zywotnosc i estetyke
plytki”. Fuga pochlania takze naprezenia.

Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecent Producentéw chemii budowlanej. Polecamy stosowanie
fug znanych Producentéw chemii budowlanej posiadajacych atestowane produkty. Po zafugowaniu w czasie
okreslonym przez Producenta chemii budowlanej, cala zamontowana powierzchni¢ nalezy zmy¢ czysta woda
uwazajac, aby nie wypluka¢ $wiezych fug. Pominigcie opisanych czynnosci, ktéra nalezy traktowad jako integralng
czg$¢ prac montazowych, bedzie si¢ wigzato z dodatkowymi nakladami na zakup specjalistycznych srodkéw do
usunigcia pozostalosci po fudze.

Klej

Zaleca si¢ stosowanie zapraw klejowych uznanych Producentéw, posiadajacych atesty i certyfikaty. Zaprawy
powinny by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Producenta chemii budowlanej ze szczegdlnym uwzglednieniem:

- sposobu nakladania,

- grubosci warstwy,

- czasu wigzania.

Posadzki wtasciwe.

Posadzka jednobarwna z plytek podlogowych ceramicznych z cokolikami luzem utozonych na za prawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysoko$ciowych, sortowaniem plytek, przycieciem, dopasowaniem

i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Wykonanie tych podtég polegaé bedzie na uktadaniu plytek ceramicznych na kleju na przygotowanym juz podtozu.
Przed rozpoczgciem uktadania plytek, nalezy przygotowac podtoze do potozenia kleju.

Zakres wykonania obejmuje takze osadzenie kratek scieckowych, styki z progami drzwi i innymi posadzkami — listwy
dylatacyjne ze stali nierdzewnej, osadzane w warstwie kleju, pod plytkami. Nalezy stosowaé material sortowany.
Klejenie 1 przygotowanie podtozy — wg instrukeji producenta.

Szeroko$¢ spoin, zalezy od rodzaju plytek.

Spoiny wykonywaé szetokosci takiej, aby polaczenia spoin $cian i podlogi pokrywaly si¢ ze soba z tolerancja +/-0.2
szerokosci spoiny; do wypelnienia spoin stosowac zaprawe wodo- i kwasoodporna; kolor do uzgodnienia z
Nadzorem Autorskim.

Sposob rozmierzania wg projektu architektury.

Wyglad

- Spoiny musza by¢ liniowe, ciagle i bez zataman.

- Spoiny na $cianach musza by¢ réwnolegle do gléwnych osi lub okreslonego

wyposazenia, jesli nie okreslono inacze;.

- Cigcia oktadzin powinny by¢ ograniczone do minimum, fragmenty docigte jak

najwigksze a cigcia ukryte w najmniej widocznych miejscach.

Posadzki uktada¢ $cisle wg wskazan producenta. Przed ukladaniem wyréwnaé powierzchnie, nieréwne krawedzie
nalezy wyprofilowac i zabezpieczy¢.

Tolerancje i doktadnos¢.

- Zadne nagle nieréwnosci i nieregularnosci nie moga si¢ pojawi¢ na powierzchni

okladziny.

- Dopuszczalna dewiacja dla okladzin wynosi 2mm od zaloZzonego poziomu.

Maksymalna odchytka pomiedzy dwoma przeciwleglymi powierzchniami wynosi: Imm dla potaczen mniejszych niz
6mm, 2mm dla polaczen wigkszych niz 6mm.

- Przy sprawdzaniu wykonywanym za pomoca 2-metrowego linialu mierniczego z

zamocowanymi na obu jego konicach stopkami o grubosci 3 mm, umieszczanego w
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dowolnym miejscu na powierzchni, ruch liniatu mierniczego nie powinien by¢ zaklécany przy przesuwaniu go po
powierzchni, a szczeliny pomiedzy linialem a powierzchnia nie moga by¢ w zadnym miejscu wigksze niz 6 mm.

7. Kontrola jakosci robét
Kontrolg jakosci wykonywa¢ zgodnie z zapisami ogélnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami producenta w
zakresie stosowania technologii wykonania robot.

8. Obmiar robot
Obmiaréw robot dla poszezegdlnych rodzajéw robét wykonad zgodnie z zapisami ogélnej specyfikacji Technicznej

9. Obmiar rob6t
Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robét wykonac zgodnie zaleceniami specyfikacji ogélnej techniczne;

10. Odbiér robot

Odbioréw robot dla poszezegdlnych rodzajéw robot wykonac zgodnie z zaleceniami specyfikacii ogdlnej technicznej
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji ogélnej technicznej.

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w specyfikacji ogdlnej i odebrane wg procedur odbiorowych
opisanych w specyfikacji ogélnej specyfikacji technicznej

11. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci zgodnie z wytycznymi ogolnej specyfikacii technicznej.

12. Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robot zgodnie z danymi ogdlnej specyfikacji techniczne;.
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KODY CPV  grupa klasa kategoria
ROBOTY MALARSKIE 45442100-8

SPIS TRESCI

1 CZESC OGOLNA

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7 DOKUMENTY ODNIESIENIA

CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZE] STRAZY POZARNE] W
SZYCACH, WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

dziatka ntr ew. 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA

j. ewid. 241607_5 PILICA)

inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich
realizowanych wewnatrz obiektu budowlanego po pracach zwigzanych z wykonaniem prac instalacyjnych ,
prowadzeniem orurowania i montazu poszczegélnych kaset Sciennych w pomieszczeniach.

Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) przygotowanie podloza,
wykonanie powlok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatléw wykorzystywanych do robot
malarskich, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Do malowania przewidziano miejsca (jezeli zachodzi¢ bedzie taka koniecznos¢) zwiazane z wykonywaniem montazu
poszczegblnych jednostek wewnetrznych, wykonaniem orurowania w miejscach przejs¢ przez Sciany, stropy.
Zaprojektowana jako lateksowa powloka malarska na przygotowanym tynku cementowo wapiennym. Do wykonania
przewidziano gruntowanie, malowanie dwukrotne. Sciany, sufity.

Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka malarska.

Powtoka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii naloZona i rozprowadzona na podfozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — plynna lub pétplynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych cial stalych (np. pigmentu —
barwnika i réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry tworzy powloke transparentna
po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obciaznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).
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Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentéw i obciaznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcieficzalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego itp.),
pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Ogodlne wymagania dotyczace robot malarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Dokumentacja rob6t malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegélnosci zawierac:

rodzaje powlok malarskich oraz ich kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,

warunki uzytkowania powlok malarskich.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Materialy stosowane do wykonywania robot malarskich, bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do
obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrob
budowlany”, albo

deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji
(okresu przydatnosci do uzytkowania).

Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robé6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).

Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

. farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

. farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

. srodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcieficzalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozciefnczalniki przygotowane fabrycznie,

- srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

- srodki do likwidacji zaciekow i wykwitdw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobéw malarskich i
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (PN badZ aprobat technicznych).

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t malarskich

Materialy i wyroby do robét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badzZ aprobat technicznych lub
wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji techniczne;.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w ilosci warstw nie wickszej niz 10.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1I

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na
jakos¢ materialow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta stosowanych materialéw i wyrobéw.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowaé:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny 1 rusztowania.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po calkowitym zakofczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materialow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

. catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych

. Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po wykonaniu przeprowadzeniu préb szczelnosci urzadzen i
orurowania.

Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i
zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
tluszczu, wykwitéw solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i
umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé sladow starej farby ani pytu po starej
powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta
wyrob6w malarskich.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione
masg szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

Wymagania dotyczace powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
na reemulgacje,

aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny polysk,

jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
bez uszkodzen, przeswitéw podloza, sladow pedzla,

bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

bez grudek pigmentéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robét.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastegpujacych terminach:

. tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w szczegétowej specyfikaciji technicznej robét tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupelnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,

. plyt gipsowo-kartonowych i wléknisto-mineralnych — wilgotnosé¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupelnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos$¢ podltozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
probke podloza i okredli¢ wilgotno$é metoda suszarkowo-wagowa,

Kontrola jako$ci materiatow

Farby i §rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:

w przypadku farb cieklych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

kozuch,

slady plesni,

trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

obce wtracenia,

zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

slady plesni,

zbrylenie,

obce wtracenia,

zapach gnilny.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich
Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiarow. Z

obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Odbioér ostateczny (konicowy)

Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbiér koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacje techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe
na wewngtrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.
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Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pbzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz.
935).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 1. o substancjach i preparatach che-micznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009
r. Nr 152, poz. 1222 z pbzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
prolektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z péZniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 z pbzniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53,
poz. 439).
Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, Cz¢s¢ B — Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 4 ,,Powloki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2011 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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) KODY CPV grupa klasa kategoria
INSTALOWANIE SUFITOW 45421146-9
PODWIESZANYCH

1. Informacje ogdlne

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i okltadzin sufitowych z plyt
gipsowo-kartonowych Okladzina sufitowa — plyty gipsowo-kartonowe mocowane na profilach
sufitowych CD 60 i uchwytach elastycznych lub ES

1.2. Przeznaczenie
Zestaw wyrobow objetych specyfikacjgq przeznaczony jest do wykonywania okltadzin sufitowych
w budynkach uzytecznosci publicznej, mieszkalnych i przemystowych.

1.3. Warunki stosowania Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, okladziny sufitowe powinny by¢
stosowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci ogniowej konkretnego rozwiazania zabudowy
wg pkt.

2. Z uwagi na odporno$¢ plyt gipsowo-kartonowych na dzialanie wilgoci, zabudowa systemu
wykonana z zastosowaniem plyt typ A, typ I, typ DF moze by¢ stosowana w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%, a w przypadku plyt typ H2 i typ DFH2 — w
pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobeg) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza
do 85%. Okladziny sufitowe powinny by¢ stosowane na podstawie projektu technicznego,
opracowanego dla okreslonego obiektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami z uwzglednieniem wymagan okreslonych w normie PN-EN 14190:2005, PN-EN
13964:2005 oraz zgodnie z instrukcja montazu sufitow

1.4. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych

Prace zwiazane z wykonywaniem okladzin sufitowych powinny odbywac si¢ z uwzglednieniem
Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych. W Rozporzadzeniu
zostaly okreslone obowigzki pracodawcy dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych, wymagania dotyczace organizacji i sposoboéw wykonania
recznych prac transportowych, dopuszczalnych mas przemieszczanych przedmiotow, fadunkow
lub materialéw oraz dopuszczalnych wartosci sil niezbednych do przemieszczania przedmiotow.

1.5. Podstawowe okreslenia

Produkt skladajacy si¢ z rdzenia gipsowego ostonigtego Scifle zwigzanymi z nim trwalymi i
solidnymi oktadzinami kartonowymi, tworzacymi plaska i prostokatng plyte. Powierzchnie
kartonowe moga si¢ rézni¢ w zaleznosci od zastosowania okreslonego typu plyty, a rdzed moze
zawiera¢ dodatki nadajace mu dodatkowe wlasciwosci. Plyty z nadrukowana miarka.
Powierzchnie kartonowe mogg si¢ rézni¢ w zalezno$ci od zastosowania okreslonego typu plyty, a
rdzent moze zawiera¢ dodatki nadajace mu dodatkowe wiasciwosci:

FIRE- Line typ F (plyta gipsowo-kartonowa o zwickszonej sp6jnosci rdzenia przy dziataniu
wysokich temperatur) - plyta gipsowo-kartonowa z licem koloru szarego, z bialym kolorem
rdzenia 1 czerwonym kolorze napisow na krawedzi. Plyty te zawieraja w rdzeniu gipsowym
wlékna mineralne i/lub inne dodatki w celu zwigckszenia spéjnosci rdzenia przy dziataniu
wysokich temperatur. Stosowane w systemach o deklarowanej odpornosci ogniowej.

CD 60 profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzigki ryflowaniom i przetloczeniom
charakteryzujacy si¢ o 50% zwigkszona sztywnoscia 1 trwaloscia w poréownaniu do
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ksztaltownikow wykonanych ze stali gladkiej, — co zostalo udowodnione w badaniu
przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,,Opinia techniczna dotyczaca $cian
dzialowych z ksztaltownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gladkiej" — dostepna na
stronie  www.rigips.pl. Dzigki ryflowanej plaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie
zjawiska ,,$lizgania si¢" wkretéw na ryflowanej powierzchni i ,,klawiszowania" plyt g — k podczas
ich przykrecania; grubo$¢ nominalna profila minimum 0,55mm, profil posiada Deklaracje
Z.godnosci dostepna na stronie www.rigips.pl, produkt posiada znak CE.

UD 30 profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzigki ryflowaniom 1 przetloczeniom
charakteryzujacy si¢ o 50% zwigkszong sztywnoscig 1 trwalodcia w poréwnaniu do
ksztaltownikow wykonanych ze stali gladkiej, — co zostalo udowodnione w badaniu
przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,,Opinia techniczna dotyczaca $cian
dzialowych z ksztatltownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gladkiej" — dostgpna na
stronie www.rigips.pl. Dzigki ryflowanej plaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie
zjawiska ,,Slizgania si¢" wkretéw na ryflowanej powierzchni; grubosé nominalna profila minimum
0,55mm, profil posiada Deklaracje Zgodnosci dostepna na stronie www.rigips.pl, produkt
posiada znak CE. Wkrety blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na
ogient klasa A1, klasa ochronnosci na korozje klasa 48; wkrety posiadaja Deklaracje Zgodnosci
dostepna na stronie www.rigips.pl

Kolki rozporowe taczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zaleznosci
od rodzaju podloza, do ktérego bedq stosowane, kotki posiadaja Deklaracje Zgodnosci dostepna
na stronie www.rigips.pl

Masa szpachlowa konstrukcyjne gipsowe masy szpachlowe do wykonywania polaczen miedzy
plytami gipsowo-kartonowymi.

Siatka spoinowa samoprzylepna siatka spoinowa z widkna szklanego stuzaca do wzmacniania
spoin.miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie $ciany.

Masa szpachlowafiniszowe masy szpachlowe wysychajace do koncowego szpachlowania

2. Wtasciwos$ci oktadzin sufitowych

2.1. Parametry techniczne

Okladziny sufitowe systemu wykonane zgodnie z technologia charakteryzujg si¢ nastepujacymi
parametrami technicznymi:

SGK_1: plyta zwykla

SGK_2: ptyta wodoodporna

PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA UKLADANA NA KLEJ] _ OD POZIOMU POSADZKI DO
SUFITU. PRZYGOTOWANIE SCIAN DO WARSTW WYKONCZENIOWYCH [MALOWANIE,
PLYTKI CERAM. LAMPERIA]

PARAMETRY PLYT - GK

Wysokos§¢ opakowania_1.25 cm, Dlugos¢ opakowania_120 cm, Szerokos§é opakowania_300 cm, Waga
brutto_25.578 kg

Szerokos¢ plyty_1200 mm, Grubosé plyty_12,5 mm, Dlugosé plyty_3000 mm, Powierzchnia w m2_ 3,6
m2

System montazowy plyt GK

Grunt gleboko penetrujacy

Kategoria: Podklady gruntujace - Grunty uniwersalne. Klej gipsowy . Kategoria: Zaprawy gipsowe - Kleje
do pltyt G-K

Kategoria: Profile 1 akcesoria - Narozniki. Tasma akustyczna 7,5 cm x 30 m

Kategoria: Profile 1 akcesoria - Tasmy i siatki

1] Montaz plyt GK na $cian¢ poprzez nakladanie plackow z kleju bezposrednio na podtoze $ciany, przy
duzej nieréwnosci $ciany plyty uktadamy na wezesniej przygotowanym podkladzie z paskéw szerokosci
min. 6-8cm, wycietych z ptyt GK przyczepione co 60,0cm

2) Po przygotowaniu podloza nalezy montowaé plyty wg specyfikacji producenta z zastosowaniem
wszystkich elementéw systemowych

3) Przygotowanie plyty do wykonania warstwy wykonczeniowej
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4) Malowanie wlasciwe (malowanie 2x)

COKOL WYKONCZENIOWY
Cokolik z plytki gresowej 60/8cm (59,7x8,0)

PARAMETRY PLYT - GK
Wysokos¢ opakowania_1.25 cm
Dtugosé¢ opakowania_120 cm
Szerokos¢ opakowania_300 cm
Waga brutto_25.578 kg
Szerokos¢ ptyty_1200 mm
Grubos¢ plyty_12,5 mm
Dtugos¢ plyty_3000 mm
Powierzchnia w m2_ 3,6 m2

Grunt gleboko penetrujacy

Kategoria: Podktady gruntujace - Grunty uniwersalne

Klej gipsowy

Kategoria: Zaprawy gipsowe - Kleje do plyt G-K

Profil CD60 4 m

Kategoria: Profile i akcesoria - Profile sufitowe

Naroznik aluminiowy perforowany 20,5 x 20,5 mm 2,5 mb
Kategoria: Profile 1 akcesoria - Narozniki

Tasma akustyczna Norgips 7,5 cm x 30 m

Kategoria: Profile 1 akcesoria - Tasmy i siatki

2.2. Wykaz i zuzycie materiatow
Powierzchnia catkowita: 1 m2

UDOWLANYCH

L.p. | Produkt Jedn.

Zuzycie

Zuzycie

Plyta gipsowo-kartonowa gr.12,5mm m

2

2

Profil CD 60 mb

32

32

Profil UD 30 UL mb

12

12

Uchwyt elastyczny di. 30 mm szt

25

2,5

Facznik wzdtuzny do profili CD 60 szt

0,6

0,6

Wkret TN 25, opak. 1000 szt szt

10

10

Wkret TN 35, opak. 1000 szt szt

25

25

Wkret "pchetka" 3,9 x 11 mm, opak. 100 szt szt

16

16

Kolek whijany 6x40 mm z kapturkiem, 200 szt szt

8

8

Masa szpachlowa 5 kg kg

0,5

0,5

Siatka spoinowa samoprzylepna, di. 20 m mb

1,4

1,4

Masa szpachlowa wykonczeniowa ProFinish 25 kg kg

0,1

0,1

Wetna mineralna szklana - w razie potrzeby m

1

1

Paroizolacja - w razie potrzeby m

1

1

3. Maszyny i sprzet do wykonywania okfadzin sufitowych
3.1.Maszyny

$rodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS), §rodek transportowy

wewnetrzny

3.2.Zalecane narzedzia
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3.2.1. Trasowanie poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar
tasmowy, olowek, tata 2-3m z libella, katownik metalowy, metréwka, pion
murarski

3.2.2. Montaz konstrukcji i ptytowanie
nozyce do blachy (prawe 1 lewe), n6z, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2—1,5m, narzedzia
do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy 1
plaski, podnosnik do plyt, podesty robocze, drabiny

3.2.3. Szpachlowanie i malowanie
paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub
uchwyt do papieru $ciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, walki malarskie, wyciskacz
do silikonu, mieszadlo elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)

4. Transport i skfadowanie

Wysoka jako$¢ wykonczeniowa wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia si¢ stosujac
odpowiednie zasady postegpowania z plytami gipsowo - kartonowymi podczas ich transportu.
Plyty gipsowo - kartonowe nalezy przenosi¢ krawedzia cigta w pionie lub przewozi¢ na
odpowiednio przystosowanych wézkach widlowych, paletach lub innych wézkach
transportowych

Plyty gipsowo - kartonowe nalezy sktadowac¢ na plaskim podtozu, najlepiej na palecie lub na
drewnianych podktadkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm.

Plyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
Nie wolno stosowac plyt zamoczonych 1 zawilgoconych.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe 1 wkrety powinny by¢ skladowane pod
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét budowlanych

5.1. Postanowienia ogdlne

Okladziny sufitowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego obiektu budowlanego i technologia. Materialy 1 elementy
stosowane do wykonywania sufitow powinny spelnia¢ wymagania okreslone w Klasyfikacji
Ogniowej I'TB

NP-526.3.1/A/06/BW ,,Sufit podwieszany - konstrukcja samodzielna z okladzinami z plyt
gipsowo-kartonowych F grubosci 2x12,5 mm".

5.2. Konstrukcja

Konstrukecja nosna oktadzin sufitowych sktada si¢ z profili sufitowych nosnych CD 60 i
obwodowych UD 30 Skrajne profile no$ne powinny by¢ oddalone od $ciany nie wigcej niz 150
mm.

Profile no$ne CD 60 powinny by¢ mocowane do konstrukciji budynku wieszakami elastycznymi
lub typu ES. Skrajne wieszaki powinny by¢ oddalone od $ciany nie wigcej niz 200 mm. Profile
obwodowe UD 30 powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku stalowymi lacznikami
mechanicznymi.

Do mocowania profili CD 60 w uchwytach elastycznych lub ES nalezy stosowac co najmniej 4
blachowkrety 3,9x11mm. Do przedluzania profili sufitowych CD 60 nalezy stosowa¢ Lacznik
wzdluzny RIGIPS do profili CD 60 . Maksymalne rozstawy profili i wieszakow zostaly podane w
tabeli w pkt 2.

5.3. Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa
Na warstwie plyt sufitowych dopuszcza si¢ ulozenie warstwy z welny mineralne;
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5.4. Montaz plyt: Plyta gipsowo-kartonowa

Poszycie stanowia plyty gipsowo-kartonowych Plyta gipsowo-kartonowa , gr.12,5mm o
splaszczonej krawedzi PRO, mocowane do ksztaltownikow szkieletu nosnego blachowkretami
TN.

Dtugos¢ blachowkretéw TN powinna by¢ wigksza o co najmniej 10 mm od lacznej grubosci
mocowanych plyt.

Rozstaw blachowkretéw powinien wynosi¢ dla warstw wewnetrznych nie wigcej niz 400 mm, dla
zewnetrznych 150 mm.

Krawedzie podtuzne plyt (okladane kartonem) powinny by¢ prostopadle do profili sufitowych
CD 60 nos$nych. Styki poprzeczne plyt usytuowanych w sasiednich pasmach w tej samej warstwie
powinny by¢ przesuniete o co najmniej 500 mm.

Plyty nalezy mocowac wkretami bezposrednio do profili rusztu. Diugos¢ wkretow powinna byé
wigksza od lacznej grubosci warstwy plyt o minimum 10 mm.

Styki poprzeczne plyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.

Potaczenia w kolejnych warstwach plyt powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie o co najmniej
400 mm. Maksymalne rozsunigcie podtuznych i1 poprzecznych krawedzi plyt na ich polaczeniach
nie powinno przekracza¢ 3 mm.

5.5. Szpachlowanie potaczen mig¢dzy ptytami

Do wykonywania polaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi Plyta gipsowo-kartonowa
gr.12,5mm oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie okladzin sufitowych powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe R

Masa szpachlowa 5 kg, Masa szpachlowa 25 kg,

Masa szpachlowa 5 kg, Masa szpachlowa 25 kg, Masa szpachlowa 5 kg, Masa szpachlowa

25 kg, Masa szpachlowa 7 kg, Masa szpachlowa 21 kg .

Spoiny migdzy plytami Plyta gipsowo-kartonowa, gr.12,5mm zewnetrznej warstwy powinny by¢
wzmocnione ta§mami spoinowymi Na polaczeniach pionowych stosuje si¢ wszystkie typy ta$m
spoinowych, tj. tasma spoinowa samoprzylepna ("siatka") wklejana na krawedziach taczonych
plyt bezposrednio na karton - dla plyt o krawedzi splaszczonej (KS) oraz tasme z wldkna
szklanego (tzw. flizelinka) i papierows na utozong uprzednio konstrukcyjna mase szpachlows
("na mokry gips").

Szpachlowanie polaczen pionowych i poziomych miedzy plytami z zastosowaniem tasmy
spoinowej wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjna mase szpachlowa ("na mokry gips")
wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng masa szpachlows majacego na celu
"przykrycie" tasmy spoinowej masa gipsowa; szpachlowanie polaczent pionowych z zastosowanie
samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci od gtebokosci krawedzi moze wymagac lub nie
wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng masa szpachlowa. W celu uzyskania

wyzszego standardu wykonania polaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie polaczen plyt
stosowane sa specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do konficowego
szpachlowania Masa szpachlowa wykonczeniowa 25 kg, Masa szpachlowa 7 kg, Masa szpachlowa
21 kg, Masa szpachlowa wykonczeniowa 15 kg, Masa szpachlowa wykoficzeniowa 25 kg, Masa
szpachlowa 5 kg, Masa szpachlowa 25 kg .

Krawedzie "cigte" przeznaczone do wykonania na nich polaczenia poziomego powinny zostac
specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 450 na wysokosci
okoto 2/3 grubosci plyty (9-10 mm dla plyty o gr. 12,5 mm). Przed przystapieniem do
szpachlowania polaczen poziomych krawedzie "cigte" powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i
odkurzone oraz bezposrednio przed natozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilzone. (nie
dotyczy plyt - plyty gipsowo-kartonowe z czterema splaszczonymi krawedziami)

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania polaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie
polaczen plyt gipsowo-kartonowych lub na calej powierzchni okladzin sufitowych stosowane sa
specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do koficowego szpachlowania.
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5.6. Informacje dodatkowe

Oktladziny sufitowe powinny mie¢ dylatacje w miejscu konstrukeyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wigkszych niz 15 m.

W oktadzinach sufitowych moga by¢ montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

6.1. Kontrola jakosci elementéw okladziny sprowadza si¢ do:

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektows

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)q

Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem budowlanym
dopuszczajacym do obrotu

6.2. Badania wyrob6éw na placu budowy
Nie wymaga si¢

7. Przedmiar i obmiar robot
Jednostka miary jest 1 m2 powierzchni zabudowy.

8. Odbior roboét zanikajacych

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ systemowg — zastosowanie materialow
budowlanych zalecanych przez dostawce systemu.

Oktladziny systemu powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi
producenta zawartymi m.in. w przytaczanych publikacjach.

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia si¢ nastgpujace prace zanikajace, ktorych ocena
jest niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukeji z profili stalowych, utozenie welny
mineralnej, oplytowanie oraz uzyte taSmy zbrojace i szpachlowanie polaczen.

W celu pelnej kontroli prawidlowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich
etapow prowadzonych robot.

Wszystkie etapy odbioru prac zostaly opisane w publikacjach pt. ,, Warunki techniczne
wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych"

8.1. Odbiér montazu konstrukcji (wg 5.2)

sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie
sprawdzenie rozstawu profili 1 wieszakéw

8.2. Odbiér montazu izolacji (wg 5.3)

sprawdzenie deklarowanych przez producenta welny mineralnej parametréw z parametrami
wymaganymi dla konkretnej inwestycji (np. wspotczynnik przewodzenia ciepta) sprawdzenie
rodzaju welny sprawdzenie doktadnosci ulozenia

sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad welng (w przypadku wykonywania)q

8.3. Odbiér montazu plyt gipsowo-kartonowych (wg 5.4)

sprawdzenie typu zastosowanych plyt sprawdzenie rodzaju i rozstawu acznikéw mocujacych
plyty do konstrukeji sprawdzenie poprawnosci utozenia plyt oraz zachowania dystansu wzgledem
podlogi i stropu sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne
sfazowanie cigtych krawedzi nieoblozonych kartonem sprawdzenie prawidtowosci wkrecania
wkretéw

8.4. Uzyte tasmy klejace 1 odbior szpachlowania polaczen (wg 5.5) sprawdzenie rodzaju uzytej
masy szpachlowej i ilosci warstw

9. Podstawa ptatnosci
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatow, roboty przygotowawcze, montaz i prace
porzadkowe.
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10. Normy, atesty i dokumenty zwigzane

Klasyfikacja Ogniowa I'TB NP-526.3.1/A/06/BW ,,Sufit podwieszany— konstrukcja samodzielna
z okladzinami z plyt gipsowo-kartonowych grubosci 2x12,5 mm"

PN-EN 13964:2005 ,,"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan"

Instrukcja PSG ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z plyt
gipsowo-kartonowych", PSG, 2010

PN-EN 14190:2005 ,,"Wyroby przetworzone z plyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania
i metody badan" Instrukcja producenta

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

PN-EN 13501-2+A1:2010 — ,,Klasyfikacja oghiowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkéw.

Czesc 2:

Klasyfikacja na podstawie badafi odpornosci ogniowej, z wylaczeniem instalacji wentylacyjnej"
PN-EN 520+A1:2012 — ,,Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.
sprawdzenie rodzaju uzytej tasmy zbrojacej 1 jej umiejscowienie w spoinie

Roboty z prefabrykatéw gipsowych, sufity podwieszane ST 01.07

1. WSTEP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje

wymagania wykonania i odbioru robét w systemach lekkiej zabudowy 25.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV).

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
1.2.Zakres stosowania specyfikacji Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako

dokument pod Zamoéwienie Publiczne przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa
zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.01 —
Wymagania ogélne. Plyta wypelniajaca - element wypelniajacy pola konstrukcji nosne;.
Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obciazen poza cigzarem wlasnym. Konstrukcja
nosna - lekki ustr6j konstrukeyjny skladajacy sie z elementéw - profili nosnych (zbierajacych
obciazenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementéw laczacych ze sobg profile nosne
(profile porzeczne) taczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne,
klipsy, taczniki). Zawiesie - element przenoszacy obciazenia 1 stabilizujacy konstrukcje sufitu
podwieszonego do elementéw konstrukceyjnych budynku 1 budowli w sposéb bezpieczay, tzn.
zapewniajacy stabilno$¢ geometryczna oraz bezpieczne przeniesienie obciazen z sufitu
podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli. Sufit podwieszony - lekki
niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petniacy w zaleznosci od przeznaczenia i
wlasciwosci funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji
nosnej oraz plyt wypelniajacych.
1.4. Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji
technicznej obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
sufitow podwieszanych z z plyt g-k
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos§é
wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymaganiach
ogdlnych”.
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2. MATERIALY Profile stalowe zimnogiete Do wykonania rusztéw powinny by¢ stosowane
ksztattowniki zimnogicte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S
wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztaltowniki
stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ : _ gruboscia =7um (100g/m2 lub 219 um
(275g/m2) badana wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powloki wg PN-EN

101424+ A1: 1997), _ przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

2. wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. Akcesoria stalowe

stuza do laczenia ksztaltownikow konstrukeiji nosnej z podlozem i miedzy soba:

_ taczniki wzdtuzne,

_ uchwyty bezposrednie dlugie,

_ uchwyty bezposrednie krotkie,

_ kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

_ kotki szybkiego montazu,

_ kotki wstrzeliwane. Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg
wymagan jak dla ksztaltownikéw stalowych. Inne akcesoria Akcesoria stosowane do
wykonania systeméw suchej zabudowy:

_ tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wldkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

_ uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej
do 10 mm-— do uszczelniania polaczen konstrukeji ze stropem i §cianami bocznymi. Klej
gipsowy Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin
waznosci 1 warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez
poszczegdlnych Producentéw. Wkrety Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do
ksztaltownikow nosnych, faczenia ksztaltownikéw miedzy soba oraz mocowania profili w
uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujace. Masa
szpachlowa — gips budowlany szpachlowy Do wykonywania polaczen miedzy plytami
gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe
masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do konicowego szpachlowania plyt powinna
by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego.
Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych
wyrobow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

,» Wymaganiach ogélnych”.

3.2.5przet do wykonywania robot Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko
wykonywanych robé6t. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Doboér sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

_ Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

_ Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

_ Wykonawca zobowiazany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wplynie niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robot.

_ Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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4.1. Wymagania ogdlne Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach
ogodlnych” pkt 3.3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow Transport materialéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy
je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i
zniszczeniem, a okreslony w instrukeji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materialéw Materialy systemow suchej zabudowy
powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

_ nazwe 1 adres producenta,

_ nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

_ date produkgji 1 nr partii,

_ wymiary,

_ liczbg sztuk w pakiecie,

_ numer aprobaty technicznej,

_ nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

_ znak budowlany.

Sktadowanie materialéw powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie. Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie
pakietow, uktadanych poziomo na podkladach dystansowych. Pierwsza 1 ostatnia plyta
stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spicty dla usztywnienia
tasma stalowa. Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na
réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysoko$¢ sktadowania do pieciu pakietow, uktadanych
jeden na drugim. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka, z
otwieranymi burtami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét Przed przystapieniem do wykonywania systemow suche;
zabudowy powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania zabudéw po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw muréw. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢
oczyszczone z gruzu 1 odpadéw. Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaz sufitéw z plyt gipsowo-kartonowych Ruszt stanowiacy podloze dla plyt
gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw dolnej stanowiacej bezposrednie
podloze dla plyt - czyli warstwy nosnej oraz gornej, czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Odleglosci
pomiedzy listwami rusztu sa uzaleznione od grubosci stosowanej na okladziny plyty. - dla
plyt o gr. 12,5 mm — 600 mm Celem polepszenia wlasnosci cieplnych 1 akustycznych
przegrody, w przestrzen miedzy tatami wklada si¢ welne mineralng. Wtasciwosci thumiace
przegrody w sposob zdecydowany podnosi obecnos¢ welny mineralnej. Podobnie
zwickszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy
welna mineralng a plyta gipsowo-kartonows. Tyczenie rozmieszczenia plyt - styki krawedzi
podluznych powinny by¢ prostopadle do plaszczyzny Sciany z oknem (réwnoleglte do
kierunku naswietlania pomieszczenia) - przy wyborze podiuznego mocowania plyt do
elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dlugich krawedzi plyt opieraly si¢ na tych
elementach, - przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw
nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraly si¢ na tych elementach, -
poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ mocowana petna ilos¢ plyt,
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nalezy je tak rozmiescié, aby na krafcach rzedu znalazly si¢ odcigte kawatki plyt o szerokosci
zblizonej do polowy dlugosci plyty, - styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych rzedach
powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie o odleglosé¢ zblizona do potowy dlugosci plyty, -
jezeli z przyczyn ogniowych okltadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu. Kotwienie rusztu W
zaleznosci od konstrukeji 1 rodzaju, z jakiego wykonany jest okladzina, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos$¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu
nie powinna przekraczac¢ 100 cm, a ksztaltownikéw stropowych 1 posadzkowych 125cm.
Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu Na $cianki dzialowe stosuje si¢ plyty
gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagaja tego warunki ogniowe,
stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymalosci ogniowej o grubosci 12,5 mm. W przypadku
warunkow o duzej wilgotnosci nalezy stosowac plyty wodoodporne gr 12,5 mm. Plyty
gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposoéb: -
mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku ulozenia elementéw
nosnych rusztu, - mocowanie podtuzne wzdluz elementéw nosnych rusztu plyt, utozonych
réwnolegle do nich diuzszymi krawedziami. Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili
stalowych blachowkretami.

Oktladziny z plyt gipsowo-kartonowych Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej, niz co 60 cm.
Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania plyt, tzn.
rozstawiania profili do plyt. Po utozeniu przewodoéw instalacyjnych, uktada si¢ izolacje
termiczna lub akustyczna. Pokrycie §ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie plyty o
szerokosci 120 cm. Odstep pomigdzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu
dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt mocowana jest, co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na
podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5
mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropow. Szczeling wypelnia si¢ kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm
w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osuni¢ciem wykonuje
si¢ za pomocg wieszakéw lub dlugich wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony
$ciany nalezy rozpoczac¢ od przykrecenia plyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku
przesuniecia profili. Po zamknigciu drugiej strony $ciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilnosc.
Przy wysokosci $ciany wickszej od wysokosci plyty sztukowanie plyty nalezy prowadzi¢
naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.
Szpachlowanie spoin Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem
umozliwiajacym zbrojenie polaczenia sasiednich plyt. Zbrojenie wykonuje si¢ tama
papierowg lub z wlékna szklanego w trzech cyklach: wypelnienie spoin masa szpachlows i
wcisnigcie taSmy zbrojacej. Po zwiazaniu pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnieta spoing nalozenie masy szpachlowej
nawierzchniowej, stanowiacej podkltad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepna
stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypelnienie spoin masa
szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masa nawierzchniowa. Szpachlowanie
przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocs struga
katowego 1 analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktora wykonuje si¢
na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciagniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST
,» Wymagania ogélne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialow
powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowac
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pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych. Badania w czasie wykonywania robét w szczegdlnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia materialéw: _ narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen), _ wymiary (zgodnie
z tolerancja), _ wilgotnosc 1 nasigkliwos¢ plyt gipsowo-kartonowych, _ obcigzenie na zginanie
niszczace lub ugiecia plyt, _ wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementow
stalowych.

Wyniki badan plyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych 1 innych materiatow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiaru jest 1 [m2 | wykonanej $cianki lub obudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét. Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST

,» Wymagania ogolne”.

8.2. Odbi6r podtozy Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
przystapieniem do robét okltadzinowych. Podloze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy
lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST
1 wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly pozytywny wynik. 8.4.
Wymagania przy odbiorze Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty
okltadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: _
zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna, _ rodzaj zastosowanych materiatow, _
przygotowanie podioza, _ prawidlowos¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach,
narozach 1 obrzezach, _ wichrowato§¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny
stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny
by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadlych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy lata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢
wykonany z doktadnoscia do 0,5 mm.

. DOKUMENTY ODNIESIENIA Dokumentacja odniesienia jest:

. Specytikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przedmiotowego zadania,

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

. normy

. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty: PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogient wyrobow
budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie.
Wskaznik pochtaniania dzwigku PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochlaniania
dZzwigku w komorze poglosowej PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach
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temperaturowych 1 wilgotnosciowych PN-EN 822:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Okreslanie dlugosci i szerokosci PN-EN 823: 1998 - Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci PN-EN 824:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej
w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolaciji cieplne;j
w budownictwie. Okreslanie ptaskosci PN-93/S-02862 - Ochrona przeciwpozatowa w
budownictwie. Metoda badania niepalnosci materialéw budowlanych UA GS V11.07/2001 -
Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji oghiowej wyrobow wielowarstwowych w
zakresie niepalnosci PN-B-79405:1997 - Plyty gipsowo-kartonowe WTWiOR - Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — I'TB Instrukcja montazu wybranych producentéw
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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) KODY CPV grupa klasa kategoria
INSTALOWANIE SUFITOW 45421146-9
PODWIESZANYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4. Klasyfikacja rob6t wg CPV

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
1.6. Okreslenia podstawowe

2. MATERIALY
2.1. Przyjecie wyrobéw malarskich na budowe
2.2. Materialy stosowane

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

5.2. Klasa §rodowiska

5.3. Przygotowanie podloza

5.4. Warunki nakladania powlok malarskich
5.5. Naprawa slusarki budowlanej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WSTEP 1.1.

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego
stali 1 prac §lusarskich

PRZEBUDOWA OSP SZYCE POLEGAJACA NA WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z WYMIANA I ZABEZPIECZENIEM ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH STROPU NAD KONDYGNACJA PIERWSZEGO PIETRA, ORAZ
KONSTRUKC]JI DACHU

Dz. nr. ewid. 675/7 / jednostka ewid. 241607_5 / obreb 0020 Szyce /gm. Pilica 42-436 m. Szyce
inwestor_ Gmina Pilca z siedzibg przy ul. Zarnowieckiej 46A, 42-436 Pilica

1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw
stalowych ( kraty okienne, brama, okuci budowlane wystepujacych w obiekcie. Szczegdltowy
zakres robot okresla projekt budowlany wykonawczy konstrukeyjny.

W zakres robot zabezpieczajacych antykorozyjnie wchodza elementy stalowe: - zabezpieczenie
elementéw stalowych i metalowych - naprawa elementow §lusarki budowlanej
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1.4. Klasyfikacja robot wg CPV Klasyfikacja rob6t objetych Specyfikacja wg CPV (Wspdlnego
Slownika Zamoéwien): Kategorie robot 45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych
45442200-9 Naktadanie powlok antykorozyjnych 45421100-5 Instalowanie drzwi 1 okien, 1
podobnych elementéw

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektows, SST 1 poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot ,,Wymagania ogolne”.

1.6. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne” .

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w OST
,» Wymagania ogoélne”

2.1. Przyjecie wyrobéw malarskich na budowe Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby
wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedlug specjalnej dokumentacji okreslonej
odstepstwami od projektu. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.
Producent zobowiazany jest dostarczy¢ dla kazdego wyrobu numer normy, aprobaty technicznej
oraz dokument dopuszczenia do obrotu i stosowania (lub jednostkowego stosowania) w
budownictwie, tj. certyfikatu lub deklaraciji zgodnosci na parti¢ wyrobu, a takze katalogowa karte
wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. Wyroby malarskie powinny by¢ dostarczone
w opakowaniach fabrycznych, zamknietych szczelnie i oznaczonych przez producenta.
Oznaczenie powinno zawiera¢ nastgpujace dane: - producent (nazwa i znak firmy),

- pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa), - symbol handlowy wyrobu, - data
produkcji, - okres gwarancji. Podczas odbioru wyrobéw malarskich nalezy: - sprawdzi¢ stan
opakowan, ktorych firmowe zamknigcia nie powinny by¢ naruszone, - stwierdzi¢ przydatnosc¢
oznakowan wyroboéw z wymaganiami projektowymi, - ustali¢ przydatnos¢ wyrobu z uwagi na
okres gwarancji. Okres wymalowan powinien si¢ konczy¢ przed koncem gwaranciji wyrobu.
Przyjecie wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika budowy.
Materialy nalezy przechowywa¢ w zamknietych pomieszczeniach, chroniac przed nadmiernymi
wahaniami temperatury, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zapewniajac ochrone
przeciwpozarowa.

2.1. Materialy stosowane - warstwa gruntujaca farba epoksydowa do gruntowania utwardzona
poliamidem, dwusktadnikowa Otrzymana powloka bardzo dobrze przyczepna do podloza,
wytrzymala mechanicznie i elastyczna. Powloka odporna na dzialanie warunkéw
atmosferycznych, wody, roztworéw zasad i soli, benzyny 1 oleju napedowego

Zalecana grubo$¢ pojedynczej warstwy 80pm teoretyczne zuzycie dla powtoki 40um 0,08 1/m2
Zaleca si¢ polozenie dwoch warstw - warstwa nawierzchniowa emalia poliuretanowa
dwusktadnikowa. Powloka dekoracyjna, dobrze przyczepna do podloza, elastyczna, twarda,
odporna na dzialanie czynnikéw mechanicznych. Powloka odporna na promieniowania i
agresywne czynniki atmosferycznych, wodg rzeczna ,morska 1 sanitarna, roztwory soli 1 alkaliow,
rozcienczone roztwory kwaséw, rope naftowa, oleje napedowe oraz niektére rozpuszczalniki
(benzen, ksylen)

Zalecana grubo$¢ pojedynczej warstwy 50pm teoretyczne zuzycie dla powltoki 50um 0,09 1/m2
Zaleca si¢ polozenie dwoch warstw Faczna grubos$¢ powloki nie powinna by¢ mniejsza niz
130pm.

Kolor powloki malarskiej uzgodni¢ z Inwestorem - Wyroby do naprawy slusarki ze stali
niestopowej konstrukcyjnej ogélnego przeznaczenia gatunku St3SX, St3SY (plaskowniki stalowe,
prety okragle) , elektrody otulone EA- 146 wg PN-91/M-69430. Zast¢pczo mozna stosowac
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elektrody ER-346 lub ER-546, nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952
oraz PN-88/M- 82954.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogélne” Prace malarskie
wykonywane: - recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego — walki, pedzle - przy uzyciu
sprzetu mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego - zestawy do ci$nieniowego
odczyszczania starych powlok. Prace §lusarskie: - recznie - przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego
(wiertarki, szlifierki, spawarka, nitownica)

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”. Materialy nalezy
transportowac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz zamarznigciem w
oryginalnych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji
projekt organizacji 1 harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty budowlane. Odstepstwa od okreslonego w projekcie 1 SST sposobu
zabezpieczen dopuszcza si¢ w nastepujacych przypadkach: - zmiany w stosunku do warunkow
uzytkowania konstrukcji przewidzianych w projekcie, - zmiany wymagan dotyczacych
wlasciwosci uzytkowych powlok przez inwestora, - decyzji wlasciciela obiektu o zastosowaniu
innych materiatéw. Odstepstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone dokumentem, ktory
stanowi cze¢$¢ dokumentacji technicznej i jest podpisany przez Inspektora nadzoru. Wykonawcy
wolno uzywac tylko zalecanych przez producenta farb — dodatkéw, rozcienczalnikow,
rozpuszczalnikow itp. Do mieszania nalezy uzywac czystych pojemnikéw metalowych lub z
tworzyw sztucznych. Wykonane powloki powinny by¢ najwyzszej jakosci wykonawstwa, z
jednorodna grubosciq warstw, kryciem i wygladem, oraz bez §ladéw pociagnie¢ pedzla,
nadmalowan, zaciekow, niedomalowan itp. Powloki powinny by¢ nakladane scisle wg instrukeiji i
zalecen producenta farby. Grubosc¢ suchej powloki powinna by¢ zgodna z podana w niniejszej
specyfikacji technicznej lub, o ile grubosci nie podano w specyfikacji, zgodna z zaleceniami
producenta farby. Wszystkie podloza nalezy zagruntowac przed polozeniem warstw
nawierzchniowych. Przed natozeniem kolejnej warstwy, wszelkie uszkodzenia zagruntowanych
powierzchni, spowodowane, np. spawaniem, nalezy oczyscic¢ i ponownie zagruntowaé zgodnie ze
specyfikacija i pozostawi¢ do wyschnigcia. Przed malowaniem powierzchni, wszystkie spawy,
sruby, nity itp. faczace elementy stalowe nalezy pokry¢ punktowo taka samg farbg jak dla
powierzchni lub materiatem réwnowaznym. Pokrycie punktowe wykonuje si¢ dodatkowo w
stosunku do wymaganej liczby warstw.

5.2. Klasa srodowiska Zgodnie z klasyfikacja srodowisk korozyjnych wg normy ISO 12944-2,
konstrukcje stalowe wystepujace w projektowanym obiekcie odpowiadaja klasie srodowiska: -
klasa C3 na zewnatrz — atmosfera miejska 1 przemystowa §rednio zanieczyszczona

5.3. Przygotowanie podtoza Przygotowanie powietzchni pod malowanie Sa2'2 /ST 3 wg. PN-
ISO 8501-01: ST 3 - Na ogladanej bez powigkszenia powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru,
pylu, stabo przylegajacej zendry, rdzy, powloki malarskiej 1 obeych zanieczyszczen. Powierzchnie
nalezy czysci¢, dopoki nie nabierze metalicznego potysku (od metalowego podloza). Sa 2% -
Gruntowna obrébka strumieniowo-$cierna. Na ogladanej bez powigkszenia powierzchni nie
moze by¢ oleju, smaru, pytu, zendry, rdzy, powloki malarskiej, czy obcych zanieczyszczen. Moga
pozostac jedynie $lady zanieczyszczen w postaci plamek w ksztalcie kropek lub paskow.
Niesezonowane powierzchnie stali ocynkowanej zanurzeniowo i powierzchnie aluminiowe suche,
korzystnie zmatowione np. Za pomocg omiatania $cierniwem niemetalowym. Zanieczyszczenia
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niesezonowane powierzchni ocynkowanych zanurzeniowo, np. smar, olej, pozostaly topnik lub
materialy stuzace do znakowania powinny zosta¢ usunigte. Powierzchnie ocynkowane powinny
by¢ wolne od wszelkich zanieczyszczen. Sezonowane powierzchnie ocynkowane zanurzeniowo
nalezy przygotowac poprzez usuniecie produktéw korozji cynku (biata rdza) 1 gromadzacych sie
zanieczyszczen. Do usunigcia zanieczyszczen stosowaé mozna m.in. czyszczenie goracg woda,
wodg pod ci$nieniem, para, omiatanie $cierniwem, albo czyszczenie reczne z wykorzystaniem
narzedzi z napedem mechanicznym. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢
sucha , pozbawiona ttuszczy, kurzu 1 soli

5.4. Warunki nakladania powlok malarskich Warunki przeprowadzania prac malarskich zawieraja
karty katalogowe 1 instrukcje stosowania wyrobow malarskich. Temperatura malowanego podloza
nie moze by¢ wyzsza niz 35 0C, nie powinno ono by¢ rowniez nastonecznione. Podczas
malowania temperatura podloza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C (podto- ze wolne od lodu i
szronu) a temperatura wyzsza o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy. Dla farby
nawierzchniowej podioze nie powinno mie¢ temperature nizsza niz -5° Najlepsza jakos¢ powloki
uzyskuje si¢ w temperaturze otoczenia w granicach 15 - 25 0 C, przy wilgotnosci wzgledne;
otaczajacej atmosfery ponizej 85%. Czas do nalozenia kolejnej warstwy w 20 © C — 8 godzin, a w
10 ° C — 16 godzin Zalecane warunki nakladania powinny by¢ przedstawione w instrukeji
producenta wyrobu. W przypadku malowania elementéw wewnatrz pomieszczen produkcyjnych
nalezy unika¢ zapylenia pomalowanych powierzchni oraz stosowaé nawiew §wiezego powietrza
do pomieszczenia wydzielonego do malowania, ale nie bezposrednio na malowane powierzchnie.
Po zakonczeniu malowania $wiezo nalozone pokrycie malarskie przed oddaniem do eksploatacji
powinno by¢ sezonowane przez okres 7 — 14 dni (o ile instrukcje producenta nie stanowia
inaczej) w warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze §wiezo naniesiong
powloka malarska nie powinny by¢ poddane bezposredniemu dziataniu promieni stonecznych.
Czas pelnego utwardzenia powloki w 20 © C — 7 dni ,a w 10 ° C — 14 dni. W przypadku
koniecznosci wykonywania robot malarskich na otwartym powietrzu, w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych (np. na skutek zmian pogody), miejsca malowane nalezy ostoni¢
(wiaty, folie, plandeki) oraz w miar¢ mozliwosci stosowac nawiew cieplego, suchego powietrza,
aby nie dopusci¢ do ozigbienia malowanej konstrukcji. Kontrole warunkéw wykonania
wymalowan nalezy zapisywac¢ w Dzienniku budowy.

5.5. Naprawa §lusarki budowlanej Istniejaca Slusarke naprawic¢ poprzez uzupelnienie brakujacych
elementéw, wyprostowanie skrzywionych. Do prac naprawczych stosowac elementy o
identycznych przekrojach jak elementy istniejace. Brakujace elementy odtworzy¢ ze stali St38X
wg PN-EN 10025:2002. Polaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138. Po wykonaniu prac naprawczych elementy zabezpieczy¢ powlokami
antykorozyjnymi. Elementy spawane Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci
15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac
rozwarstwient widocznych golym okiem. Kat ukosowania, polozenie i wielko$¢ progu, wymiary
rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢ wedlug wlasciwych norm spawalniczych.
Szczeling migdzy elementami o nie ukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.
Elementy nitowane Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do Iaczenia przez nitowanie
powinny by¢ odpowiednio przygotowane : - 0$ otworu pod nit powinna by¢ prostopadta do
faczonych powierzchni, a krawedzie oczyszczone z nieréwnosci, - po rozwierceniu otworow
sko$nos¢ osi nie powinna przekracza¢ 3 % sumy grubosci taczonych elementéw i maksimum 3
mm, - przesunigcie osi otworu nie powinno by¢ wigcksze niz 1 mm dla 30 % otworéw 1 0.5 mm
dla pozostalych otworéw, - owalnos¢ otworéw nie powinna przekraczaé 5 % srednicy nominalnej
otworu. Sprawdzenie jakosci nitowania polega na ogledzinach zewnetrznych, sprawdzeniu
wymiaréw tbéw (szablonem), pomiaru
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kontrola procesu
malowania obejmuje: - sprawdzenie przygotowania farby; wymieszania sktadnikéw,
przestrzegania czasu przydatnosci do stosowania farb dwuskladnikowych,
- sprawdzenie przygotowania podloza przed nalozeniem pierwszej warstwy farby, - sprawdzenie
grubosci na sucho po zagruntowaniu elementéw, - zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych
warstw zgodnie z instrukcja stosowania farby, norma lub karta katalogowa, - ocen¢ stanu
wymalowania po nalozeniu warstw gruntujacych i po malowaniu nawierzchniowym. Stan
powloki ocenia si¢ nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z
odlegtosci 30 — 40 cm. Swiezo naniesiona lub nie wyschnieta powloka malarska nie powinna
wykazywaé wtracen cial obcych, krateréw, zaciekow, niedomalowan. Po wyschnieciu nalezy
przeprowadzi¢ ocene wzrokows, np. pod wzgledem jednolitodci barwy, sity krycia i wad, takich
jak: dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pecherzyki powietrza, tuszczenie, spekanie 1
zacieki. - kontrole grubosci calego pokrycia po wyschnigciu i sezonowaniu, - kontrole
przyczepnosci do podloza i przyczepnosci migdzywarstwowe] wysezonowanej powloki, Wyniki
przeprowadzonych kontroli nalezy zapisywac¢ w Dzienniku budowy. Kontrola prac §lusarskich
obejmuje: - weryfikacje jakosci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytworni, kwalifikacji
wytworni 1 jej personelu - pomiary geometrii i sprawdzenie odchylek pojedynczych elementéw -
badanie polaczen spawanych, nitowanych - jakos¢ tacznikéw. —

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne”. Jednostka obmiarows dla
prac malarskich jest 1 m2 ,dla prac §lusarskich 1 kg wbudowanej stali

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” Roboty zwiazane z
wykonaniem robét podlegaja odbiorom: - odbiér przed malowaniem — na zgodno$¢ stosowanych
materialow z normami i aprobatg techniczna, projektowanych elementéw do malowania i w
zakresie rozwigzania projektowego kolorystyki, - roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu — odbior
podlozy 1 gruntowania - odbiorowi wstepnemu po malowaniu powierzchni malowanych 1
sasiednich, - odbiorowi koficowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne”. Zasady
rozliczania i platnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg. Cena jednostkowa obejmuje: - przygotowanie podloza do malowania, odczyszczenie
powierzchni, uzupelnienie ubytkéw w podlozu, - dostarczenie 1 przygotowanie farb,
zabezpieczenie powierzchni sasiednich niemalowanych , - malowanie konstrukcji , - ustawienie 1
rozebranie rusztowan lub drabin malarskich - odczyszczenie zabrudzen, usunigcie zabezpieczen
powierzchni sasiednich, usunigcie zabrudzen powierzchni sasiednich, - uporzadkowanie
stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjq konstrukeji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 1 : Ogolne wprowadzenie PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed
korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 2 = Klasyfikacja sSrodowisk PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed
korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 3 : Zasady projektowania PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed
korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemoéw malarskich.
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Cz¢s¢ 4 : Rodzaje powierzchni 1 sposoby przygotowania powierzchni PN-EN ISO 12944-5:2001
Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow
malarskich.

Czes$¢ 5 : Ochronne systemy malarskie PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed
korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich.

Czes¢ 7 : Wykonywanie 1 nadzoér prac malarskich PN-EN 10168:2006 Wyroby stalowe --
Dokumenty kontroli PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogdlne

zasady ochrony PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogodlne zasady

uzytkowania konserwacji i napraw PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie - Zasady okreslania uszkodzen powlok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe 1
zelbetowe PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane — Warunki wykonania i odbioru —
Wymagania podstawowe I'TB Instrukcje, Wytyczne Poradniki 399/2004 Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych czesé C : Zabezpieczenie i izolacje,

Zeszyt 3 : Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

Czes¢ 1 : konstrukcje 1 elementy stalowe PN-M-69775 Spawalnictwo — Wadliwosci zlaczy
spawanych — Oznaczanie klasy wadliwos$ci na podstawie ogledzin zewnetrznych PN-M-69430
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i wymagania. PN-B-
06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-B-
06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane.

Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe PN-EN 10025 Wyroby walcowane na
goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych — Warunki techniczne dostawy PN-H-01107 Stal -
Rodzaje dokumentéw kontrolnych PN-75 / M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych.
Nazwy i okreslenia. PN-881M-82952 Nity z tbem kulistym.
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KODY CPV  grupa klasa kategoria
konstrukcje drewniane 45422000-1
roboty ciesielskie 45422000-1
wykonywanie konstrukeji dachowych 45261100-5

Konstrukcje drewniane - CPV 45422000-1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem 1 montazem drewnianych konstrukeji bedacych czescia inwestycji wymienionej
w OST.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z realizacja zadania:

przebudowa elementow istniejacej wigzby dachowej w czeSci poprzez wysunigcie polaci dachu i
przebudows lukarny (demontaz eternitu, deskowania petnego, obrobek blacharskich)

Zaprojektowana konstrukcja drewniana powinna spelnia¢ warunki drewna wlasciwie przygotowanego i
zalmpregnowanego ci$nieniowo w autoklawie gdzie uzyskuje parametry materialu najwyzszej klasy -
praktycznie niezniszczalnego.

dostarczane drewno konstrukeyjne powinno posiadaé¢ klasa minimum C27 i C30, oraz powinno posiada¢
takze §wiadectwo impregnacji drewna na zgodnos$¢ procesu z norma EN 351-1 1 EN 352-2.

BELKI STROPOWE DREWNIANE NOWOPROJEKTOWANE
[B1 ] BELKA STROPOWA DREWNIANA 12x12
[B2 ] BELKA STROPOWA DREWNIANA 12x12

DREWNO

Konstrukeyjne drewno lite, zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie normami.

GWOZDZIE i WKRETY
Gwozdzie piescieniowe i wkrety zgodne z ETA-04/0013.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i zainstalowaniem na obiekcie konstrukcji drewnianych i obejmuja;
dostarczenie materialéw (doniesienie lub dowiezienie z miejsca sktadowania),

- wymierzenie robot,

- przygotowanie i ostruganie drewna,

- uloZenie i montaz elementu drewnianego.

Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskim normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w OST,, Wymagania ogélne”.

Drewno - to surowiec otrzymywany ze $cietych drzew i formowany przez obrébke w réznego rodzaju sortymenty
Impregnacja - nasycanie drewna srodkami zabezpieczajacymi drewno przez owadami, grzybami czy ogniem.
Impregnacja powinna by¢ cisnieniowa w autoklawach w III klasy impregnacji
Tarcica — jest to sortyment drzewny powstaly w wyniku przetarcia drewna okragltego w sposéb indywidualny badz
grupowy (decyduje liczba réwnoczesnie pracujacych pil) na pilarkach: ramowych (trakach), tasmowych badz
tarczowych.

Korozja biologiczna drewna — oznacza rézne formy niszczenia elementéw drewnianych wywotane dziataniem
organizméw zywych, tzw. szkodnikoéw biologicznych. Korozje biologiczna drewna mozna podzieli¢ na gnicie i
destrukcje zwigzang z dzialalnoscia owadéw szkodnikéw drewna.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST. .,,Wymagania ogélne” punkt 5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w OST. ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

Drewno musi spelnia¢ wymagania okre§lone w normie PN-B — 03150 zakresie wytrzymato$ciowym raz
odpowiada¢ wymogom kwalifikacji wizualnej wg normy PN-EN518 lub PN-82/D-94021

2.2. Materialy do wykonania robét Materialami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli
wg. Zasad niniejszej ST, sa:

- bali iglaste, obrzynane, wymiarowe grub. 50 mm-60 mmm kl. C30, dwustronnie obrobione
antyposlizgowo

- belki iglaste, obrzynane, wymiarowe 140x80 mm, kl. C 24,

- krawedziaki iglaste, wymiarowe kl. C 24,

- surowiec tartaczny na pale iglasty / modrzew lub $wierk /

- okucia stalowe,

- $ruby stalowe z podktadkami i nakretkami,

- $Srodek impregnujacy do drewna posiadajacy stosowne certyfikaty lub swiadectwa dopuszczenia.
Materiat sktadowany na placu robét i przeznaczony do obrébki powinien by¢ ulozony w prawidlowe
stosy.

Dopuszczalna wilgotnosé — do 20 %

2.3 Ochrona drewna przed korozja biologiczng

a) Ochrona drewna przed gniciem

Drewno zabezpiecza si¢ przed zagrzybieniem przez impregnacje. Konstrukeje znajdujace si¢ na otwartym
powietrzu powinny by¢ impregnowane metods impregnacji ci$nieniowo -prézniowej w autoklawach w kat
impregnacji II1.

Kazdy $rodek zabezpieczajacy drewno powinien mie¢ m.in. nastepujace wlasciwosci:

- wysoka toksycznos¢ (site niszczenia) w stosunku do organizméw niszczacych drewno (grzybni,
owocnikow),

- trwalo$¢ utrzymania si¢ w drewnie, tzn. mozliwo$¢ nieulatniania si¢ w powietrzu i niewyplukiwania si¢ w
wodzie,

- zdolnos$¢ mozliwie glebokiego wnikania w drewno,

- nieszkodliwo$¢ dziatania na samo drewno, na inne materialy jak metal (Sruby, gwozdzie, okucia),

- nieszkodliwo$¢ dla ludzi,

- nie powinien wydziela¢ przykrego zapachu.

Do impregnacji poreczy drewnianych moga by¢ tylko stosowane $rodki nie barwiace i nie brudzace.
Zabezpieczenie drewna przed zagrzybieniem nalezy wykonywaé wg wskazdwek zawartych w instrukcji
Instytutu Techniki Budowlanej o zabezpieczeniu §rodkami chemicznymi drewna budowlanego przed
zagtzybieniem.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot
Do wykonania robot stosowac sprzet reczny 1 mechaniczny do obrébki drewna i stali.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkt 4.

84



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Zawiercie, maj 2020r

4.2. Transport materialéw

Transport elementéw drewnianej konstrukeji z miejsca wytworzenia na plac budowy powinien odbywac
si¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed wplywami atmosferycznymi i
uszkodzeniami mechanicznymi. Transport materialéw moze by¢ wykonany dowolnymi §rodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wszystkie elementy drewniane wykonujemy w warsztacie. Montaz przeprowadzi¢ nalezy na obiekcie,
ktérego element one stanowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ”Wymagania ogélne” punkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej konstrukcji drewnianej z
Dokumentacja Projektowna i niniejsza Specyfikacja Techniczna. Kontroli i sprawdzeniu podlegaja;:
wymiary poszczegblnych elementéw konstrukeji drewnianej, prostoliniowo$¢ poszczegélnych elementéw
konstrukcji nosnej, dopasowanie poszczegélnych elementéw konstrukeji drewniane;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarows jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukeji ram z belek
iglastych.
Jednostka obmiarows jest 1 m2 (metr szescienny) konstrukciji poktadu z bali iglastych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt
8.

8.2. Zasady odbioru rob6t Odbiér robdt polega na sprawdzeniu ilosci 1 zgodnosci wykonanych robot z
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej, sprawdzeniu
dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej ocenie wykonania robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne”, pkt 9.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1m3 konstrukeji ramy oraz za 1m2 pokrycia pomostu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

. PN-EN-338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

. PN-76/0-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

. PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

. PN-D-96002 Tarcica li§ciasta ogblnego przeznaczenia.

. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdélne wymagania i badania.
. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i kwadratowym.
. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

O 0 1 &N Ut AW
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10. PN-M-82101 Sruby ze tbem szesciokatnym.

11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

12. PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze stali
weglowej zwyklej jakosci o Rm do 490 MPa.

13. PN-M-82503 Wkret do drewna ze them stozkowym.

14. PN-B-03150 Konstrukcje drewniane

15. PN-82-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

1. Czajnik M. iin.: ,,Impregnacja i odgrzybianie w budownictwie”, Arkady, Warszawa 1970.

2. ,,Instrukcja o odgrzybianiu drewna budowlanego i odgrzybianiu budynkéw”, MGK, Warszawa 1969.
3. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

- ,,Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego”. ITB, 1967.
- ,,Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczng §rodkami chemicznymi: Wymagania i
badania”. I'TB, 1998.

- ,,Konstrukcje drewniane”. I'TB, 2004.

roboty ciesielskie - CPV 45422000-1

wykonywanie konstrukcji dachowych - CPV 45261100-5
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania konstrukcji drewnianych pomostéw wejsciowych, ogrodzen, tablic informacyjnych

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t budowlanych
przewidzianych do wykonania remontu konstrukeji dachu. Obejmuja prace zwiazane z dostawg materialow,
wykonawstwem i wykoniczeniem robot ciesielskich, wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja. W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot
objetych ta specyfikacja;:

przebudowa elementéw istniejacej wiezby dachowej w czgsci poprzez wysuniecie potaci dachu jako okap
(deskowania petnego, obrébek blacharskich) wykonie wg dokumentacji projektowej jako

wydluzenie okapéw polaci dachowych za posrednictwem prefabrykowanej konstrukcji dachu z
zastosowaniem plytek kolczastych w systemowej technologii.

Specyfikacja drewna szwedzkiego:

- Kraj pochodzenia: Szwecja

- Drewno suszone komorowo poziom wilgotnosci: 15% +/-3%
- Czterostronnie strugane i fazowane

- Produkt certyfikowany klasa wytrzymatosci: C24
- Rodzaj drewna: Swierk

- Kat nachylenia potaci dachowych: 220

- Rozstaw wigzaréw: do 1200 mm

- Stezenia wiatrowe: 2 kpl

- Wysuwnice: 2 kpl

- Naktadki przedluzajace dach: 32 szt

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogélna
Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwiazanych z wykonywaniem robot dotyczacych elementéw
konstrukeyjnych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
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1.6. Dokumentacja, kt6ra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w
trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca
dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

2. Swiadectwa jakosci materialéw wyszezegdlnionych w dalszej czesci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2.Drewno

Elementy drewniane konstrukeji elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej

lub topoli, sortowanej wytrzymalosciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji
projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowac w przypadkach technicznie uzasadnionych.
Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac z drewna twardego, na przyktad debowego,
akacjowego lub innego o zblizonej twardosci. Drewno stosowane do konstrukeji powinno by¢ klasyfikowane
metodami wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na
nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wigcej wlasciwos$ci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna
spetnia¢ wymagania podane w

PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymaltosciowe drewna litego nalezy przyjmowac
zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymalodci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymalosci charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000. Wilgotnos§¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza
niz 23%. Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%. Whasciwosci tarcicy iglastej konstrukeyjnej
sortowanej wytrzymalosciowo i kryteria jakosci powinny by¢ - w zaleznosci od zakresu jej stosowania - zgodne z
wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana
wytrzymalosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy
wytrzymalosciowej na podstawie

oznaczen (cechowania), cech i parametrow wytrzymalosciowych, kryteriéw wizualnych i wad obrébki. Stosowanie

tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje

do czasu objecia klasyfikacja wytrzymalosciowa wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej
sortowanej wytrzymalo$ciowo powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez
upowaznione osoby, na przyktad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. Pakowanie, przechowywanie i
transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymalosciowo powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-
82/D-94021. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato widocznie zepsute i smotowe s¢ki,
sinizne, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizne migkka, rakowato$¢, zagrzybienie oraz peknigcia mrozowe 1
piorunowe.

2.3. Impregnaty do drewna

Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio- i owadobojczym. Preparaty do zabezpieczania drewna i
materialéw drewnopochodnych przed korozja biologiczna powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000,
wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych —
ZUAT-15/VIL.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem
powinny spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materialow
drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych.

2.4, Y.aczniki

Do laczenia elementéw konstrukeji drewnianych nalezy stosowac taczniki metalowe takie jak: gwozdzie, sworznie,
wkrety i sruby stalowe. F.aczniki mechaniczne stosowane w polaczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w
postaci gwozdzi, srub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni z¢batych itp. powinny spetniaé wymagania PN-B-
03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. Y.aczniki typu plytek
kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. Y.aczniki metalowe powinny by¢
zabezpieczone przed korozja - w zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB
Zabezpieczenia antykorozyjne". Tréjwymiarowe taczniki do konstrukeji drewnianych powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych I'TB: ZUAT--15/11.17/2003 lub ETAG nr
015.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robét Rodzaje sprzetu uzywanego do robét remontowych pozostawia si¢
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw
BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materialéw Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p. 2.1

5.2. Elementy konstrukeji dachu

5.2.1 Wigzba dachowa Krawedziaki i deski po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrébka powinny by¢
skfadowane na réwnych podkladach w prostopadlosciennych pryzmach, tak aby poszczegélne jej elementy nie
stykaly si¢ ze soba. Czola poszczegélnych krawedziakéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami
w celu zapobiezenia ich spekania. Materialy przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone §rodkiem
impregnujacym ,,Fobos 47, poprzez 30 minutows kapiel najlepiej pod cisnieniem w autoklawach. Podczas obrébki
elementow konstrukcji czynnosci powtarzajace si¢ wielokrotnie nalezy wykonywaé grupowo (np. Scigcie koricow,
nawiercanie otworow itp). Nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na celu okreslenie miejsca zestawu calej
konstrukeji. Montaz poszczegdlnych elementéw wigzby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg.
uznania wykonawcy zaakceptowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy).

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania konstrukeji. Elementy konstrukeji dachu winny by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WIWO, rozdz. oraz normach przedmiotowych dotyczacych prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac ciesielskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym
warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Odchytki wymiaréw przekrojow
elementéw konstrukeji drewnianych nie powinny przekraczac¢ wielkosci podanych ponizZej:

- £ 0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm,

- £ 0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm,

- £ 1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm,

- £ 2,0mm przy wymiarze od 101mm do 2 50mm,

- £ 5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm,

- £ 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm,
- £15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm,
- £ 20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7 Kontrola jakosci robét polega
na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanego drewna,

—jakosci stopnia impregnacji drewna,

—jakosci polaczen drewnianych elementéw konstrukcji,

—wymiaréw zastosowanych przekrojéw drewna,

—doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukeji
W czasie kontroli szczegblna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robét rozbidrkowych z projektem organizacii robot i przepisami BIOZ.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zalaczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét (Slepy kosztorys)
7.2. Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego

1 m2 potaci dachowe;j

szt. stopnic i podstopnic

8. Odbiory robét i podstawy platnosci

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Zaplata za calos¢
robét ryczaltem po odbiorze i podpisaniu protokélu kodcowego (ostatecznego). Odbiory czesciowe nie podlegaja
rozliczeniu. Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukeji oraz jakosci wykonania robét ciesielskich.
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Podstawg platnosci jest wykonanie poszczegélnych pozycji zawartych w przedstawionym przedmiarze robét, a
zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikow produkeji Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan

i deskowant Wykonanie robét rozbidérkowych Zamontowanie nowych elementéw wigzby.
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materialéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1Zwiazane normatywy WI'WO Robé6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:
1.Rozdziall - Warunki Ogélne Wykonania

2.Rozdzial8 - Konstrukcje drewniane

9.2.Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegolnosci:

PN-61/D-95007- Drewno tartaczne iglaste

PN-57/D-01001- Drewno iglaste

PN-57/D-96000- Tarcica iglasta

PN-EN 408; 1998- Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone

PN-EN 388; 2004- Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-ISO 3443-8- Tolerancja w budownictwie

PN-B-01042:1999 - Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane

PN-85/B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady

ochrony

PN-EN 335-1:1996 - Trwalo$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia ataku
biologicznego. Postanowienia ogélne

PN-EN 335-2:1996 -Trwatos¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Definicja klas

zagrozenia ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego

PN-EN 336:2001 - Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary,

dopuszczalne odchytki

PN-EN 350-1:2000 -Trwalo$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Naturalna

trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwalo$ci drewna
PN-EN 844-3:2002- Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Cz¢$¢ 3: Terminy ogdlne dotyczace tarcicy
PN-EN 844-4:2002 - Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Czg$¢ 4: Terminy

dotyczace wilgotnosci

PN-EN 844-6:2002 - Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Czg$¢ 6: Terminy

dotyczace wymiaréw tarcicy

PN-EN 844-9:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czegs¢ 9: Terminy dotyczace cech tarcicy
PN-EN 844-10:2001- Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Cz¢$¢ 10: Terminy dotyczace przebarwien i
uszkodzen grzybowych

PN-EN 844-11:2001 - Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Czg$¢ 11: Terminy dotyczace uszkodzen
powodowanych przez owady

PN-EN 844-12:2002 - Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Czg$¢ 12: Terminy

uzupetniajace i indeks ogdlny

PN-EN 912:2000 - Laczniki do drewna. Dane techniczne Iacznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 338:2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymalosci

PN-EN 336:2001 - Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchytki
PN-85/B-01805 - Antykotrozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
PN-C-04906:2000 - Srodki ochrony drewna. Ogdélne wymagania i badania

PN-65/D-01006 - Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna Odpowiednie aprobaty
techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materialéw,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
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N —

KODY CPV  grupa klasa kategoria
Wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9

Czg¢s¢ ogdlna

1.1 Przedmiot i zakres robot. Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zadania pt:
PRZEBUDOWA OSP SZYCE POLEGAJACA NA WYKONANIU ROBOT
BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z WYMIANA I ZABEZPIECZENIEM
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH STROPU NAD KONDYGNACJA
PIERWSZEGO PIETRA, ORAZ KONSTRUKC]JI DACHU

Dz. nt. ewid. 675/7 / jednostka ewid. 241607_5 / obreb 0020 Szyce /gm. Pilica 42-436 m.
Szyce

inwestor_ Gmina Pilca z siedzibg przy ul. Zarnowieckiej 46A, 42-436 Pilica

Podstawowy zakres rob6t do wykonania obejmuje:

a. demontaz istniejacego pokrycia

b. rozbiérke istniejacych tat, demontaz obrébek blacharskich,

b. wykonanie nowej konstrukcji dachu wydltuzenie okapéw potaci dachowych za
posrednictwem prefabrykowanej konstrukeji dachu z zastosowaniem plytek kolczastych w
systemowej technologii.

c. wymiang pokrycia dachowego. Zastosowano pokrycie z blachy trapezowej T35, ocyknowana,
gr.0,7mm.

Blacha mocowana do tat drewnianych. W celu wyréwnania poziomu konstrukeji istniejace;
stalowej i projektowanej z wigzaréw drewnianych zaprojektowano kontr taty drewniane o
przekroju 8x8 mocowane systemowo to platwi stalowych.

Kontrlaty w strefie przyokapowej mocowane do lica nakladek przedluzajace dach.

d. wymiang obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

e. wymiang pokry¢ dachowych,

f. wywoz 1 utylizacja materialéw rozbidrkowych

1.2 Informacje o terenie budowy.

Przekazanie placu budowy. Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie, przekaze
teren placu budowy oraz wskaze miejsce poboru wody i energii. Przekaze posiadana
Dokumentacj¢ Techniczna(Przedmiar robét) i Specyfikacje Techniczng Wykonania i
Odbioru robot. Wykonaweca z chwila przejecia placu budowy, jest odpowiedzialny za jego
zabezpieczenie i utrzymanie - w trakcie realizacji robot az do czasu zakonczenia ich i
odbioru ostatecznego.

Szkody poczynione z winy wykonawcy robot, odtworzy na wlasny koszt. Zabezpieczenie
intereséw 0sob trzecich. Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne, miejsca
magazynowania materialow, drogi dojazdowe, wyjscia 1 przejécia piesze, dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywac wszystkie niezbedne tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace tj; ogrodzenia, bariery, porecze, daszki, znaki ostrzegawcze, w celu
zapewnienia pelnego bezpieczenstwa na terenie placu budowy, z uwzglednieniem
szczegoblnej ostroznosci z uwagi na charakter i funkcje obiektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest ujety w cenie umownej. Ochrona §rodowiska. W czasie trwania budowy, wykonawca
podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét placu budowy oraz bedzie unikaé
ucigzliwosci dla oséb 1 mienia spolecznego wynikajacych ze skazenia terenu, powietrza,
halasu, zapylenia 1 innych szkodliwych nastepstw swojej dziatalnosci. Wszystkie materialy
powstale w wyniku rozbiérek zostang wywiezione na wysypisko, a materialy tj; plyty

90



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Zawiercie, maj 2020r

azbestowo - cementowe, blacha - zostana wywiezione 1 poddane utylizacji. Na
potwierdzenie wykonaweca jest zobowigzany przedstawi¢ dokument potwierdzajacy
przekazanie do utylizacji plyt azbestowo — cementowych, opierzen, rynien i rur
spustowych.

Nie dopuszcza si¢ do wbudowania materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne. Wszystkie materialy uzyte do robot winny mieé
aprobate techniczna wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca robét zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Zobowiazany jest do utrzymania sprawnosci sprzetu
przeciwpozarowego na terenie zaplecza placu budowy 1 jej terenie. Materialy tatwopalne
tj: papa, lepiki, sklejka, drewno, palniki z gazem, beda przechowywane zgodnie z
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny, za wszelkie straty spowodowane pozarem wyniklym w zwigzku z
realizacja robot i dziataniami pracownikéw wykonawcy. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Bezposredni nadzo6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy
na stanowisku pracy, sprawuja odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany -
stosownie do zakresu obowiazkéw. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odziez
robocza dla ochrony zdrowia 1 zycia 0séb zatrudnionych na budowie, w szczegélnosci
zas, przy wykonywaniu rob6t na wysokosci. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych. Dz.U nr 47/ 2003 poz. 401

2. Wymagania dotyczace materialéw budowlanych

2.1 Certyfikaty i deklaracje. Do wbudowania moga by¢ dopuszczone materialy, ktore
posiadaja; a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych, b. deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Normg aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jesli nie sa objete certyfikacija jak wyzej, 1
spetniaja wymogi ST. c. na opakowaniach powinien znajdowac si¢ nalepki z
podstawowymi danymi o materiale 1 terminie przydatnosci do zastosowania. d. materialy,
nie spelniajace tych wymagan, beda odrzucone, a Wykonawca ma obowiazek wywies¢ je z
budowy.

2.2 Przechowywanie 1 skladowanie materialéw. Wykonawca zapewni wlasciwe
sktadowanie materialéw budowlanych na placu budowy z uwzglednieniem przepisow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ze wzgledu na ich ochrong przed:
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przed zanieczyszczeniami, deformacja,
zniszczeniami 1 kradzieza. Materialy winny by¢ tak zabezpieczone, aby zachowaly swa
jakos¢ 1 wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Plyty trapezowe nalezy przechowywac zgodnie z instrukcja producenta w taki sposéb,
aby zapobiec ich zniszczeni po przez dzialania mechaniczne, zarysowaniu oraz sktadowac
w taki sposob zeby nie ulegly zdeformowaniu. Blache cynkowsa skladowaé w
pomieszczeniu zamknietym, ulozona réwno na plask. Drewno (krokwie i laty)
magazynowaé w taki sposéb zeby elementy drewniane nie ulegly zawilgoceniu i
zdeformowaniu
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3.

4.

5.

Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takiego sprzetu, ktory gwarantuje jakos§é
wykonywanych roboét. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey badZz wynajety do
wykonania robét, ma by¢ utrzymany w stanie dobrym i gotowosci do pracy. Maszyny i
urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Maszyny i urzadzenia
techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wowczas, jedli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Maszyny i
inne urzadzenia techniczne powinny by¢ obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Transport.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkéw transportowych, ktére nie
wplywajq niekorzystnie na jako$¢ transportowanych materialéw. Wykonawca na wlasny
koszt usunie wszystkie zanieczyszczenia 1 zniszczenia spowodowane transportem na
drogach publicznych i na placu budowy.

Wymagania dotyczace wykonywania robot.

Wykonawca robét budowlanych jest zobowiazany do wykonania robét zgodnie z
dokumentacja, SST, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa. Wykonawca odpowiada za
jako$¢ zastosowanych materialéw budowlanych i jako$¢ wykonanych robot.

5.1 Roboty rozbiérkowe. Rozebrac stare pokrycie z plyt azbestowo - cementowych wraz
z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi,. Roboty etapowac w miare
postepu robot. Nie dopusci¢ do zawilgocenia lub zalania woda opadowa dachu, w trakcie
wykonywania rozbiorek 1 robot pokrywczych.

5.2 Wzmocnienia konstrukcji. Przewiduje si¢ konieczno$¢ wykonania konstrukeji dachu z
krowi drewnianych o przekroju 12 x 6 cm mocowane do belek Zelbetowych kotwami
stalowymi. Sposéb montazu krowi nalezy bezwzglednie uzgodnié¢ z Inspektorem
Nadzoru. Wykona¢ nowe laty . Wszystkie, elementy konstrukcji, dachowej i okapu nalezy
zaimpregnowac, poprzez smarowanie zabezpieczajacymi preparatem FOBOS 4 i
preparatami zabezpieczajacymi przed korozja biologiczna.

5.3 Obrobki blacharskie i urzadzenia odprowadzajace wode. Wykonywanie obrébek
blacharskich Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej cynkowej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 C. Przy
wykonywaniu obrébek blacharski nalezy pamigta¢ o zachowaniu dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy przeniesienie
ruchéw pionowych i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odplyw
wody z obszaru dylatacji. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych Przekroje
poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu. Rynny z blachy blachy tytancynk, gr. 0,55mm. powinny
by¢: a. wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe, b. taczenie w ztaczach poziomych na zaktad o
szerokosci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na calej dlugoéci, c. mocowanie do
uchwytow rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50cm, d. rynny powinny mieé
wlutowany wpust do rur spustowych lub posiada¢ zbiorniczek Rury spustowe z blachy
tytancynk, gr. 0,55mm. powinny by¢: a. wykonane z pojedynczych cztonéw
odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skltadane w elementy wielocztonowe b.
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taczone na zaklad w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
poziomych zaklad o szerokosci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, c.
mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wickszych niz 3m w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach, d. rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji
powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha, e. rura spustowa
zeliwna musi by¢ wyposazona a czyszczak.

5.4. Pokrycie dachu blachg trapezowa T35, ocyknowana, gr.0,7mm.

a. Montaz blach trapezowych rozpoczynamy od sprawdzenia geometrii dachu.

b. Okap stanowi zawsze baz¢ dla montazu blach, arkusze ukladamy w ten sposéb by
zawsze tworzyly kat prosty z okapem.

c. Laty powinny by¢ zamocowane rownolegle do linii okapu a prostopadle do krawedzi
bocznych dachu. Odlegloé¢ tat miedzy soba powinna wynikac z projektu technicznego,
jezeli nie ma takich informacji w projekcie zalecamy rozstaw lat, co 0,50 cm miedzy soba
zaczynajac od pierwszej taty przy okapie dachu.

d. Zalecamy rozpoczecie montazu blach trapezowych w przeciwnym kierunku do
wiejacego najczesciej w danej okolicy wiatru.

e. Blachy trapezowe mocujemy do fat za pomoca wkretéw 4,8 x 35 mm z gumowsq
podkladka EPMD od 6 szt do 9 szt. na metr kwadratowy. Wkrety wkrecamy w dolng
cz¢$¢ trapezu Zaklady podiuzne blach moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, podwojne
zaklady stosuje si¢ w miejscach szczegdlnie narazonych na dodatkowy sptyw wody.
Blachy trapezowe na zakladach nalezy mocowaé¢ dwoma wkretami 4,8 x 20 mm na metr
biezacy.

f. Podczas montazu wszelkie opitki i widra nalezy usuwac z blach za pomoca szczotki o
migkkim wlosie, ma to zapobiec powstawaniu nalotu korozyjnego i uszkodzenia
powierzchni blachy. Wszelkie miejsca cig¢ blachy do koszy, kominéw, okien dachowych i
zarysowan podczas prac montazowych nalezy zamalowac lakierem zaprawowym w tym
miejsca oryginalnych cig¢ przez producenta.

g. Do przecinania blach stalowych chronionych warstwa cynku i lakierami organicznymi
niezbedne jest zastosowanie odpowiednich narzedzi takich jak nozyce reczne lub
mechanicznych skokowych. Zakazuje si¢ stosowania szlifierek katowych, ktére w wyniku
procesu termicznego podczas cigcia niszcza warstwe cynku oraz uszkadzajq lakier na
krawedziach cigtych

h. Pas nadrynnowy ma za zadanie skierowanie wody opadowej, wody z roztapiajacego si¢
$niegu i lodu zalegajacego na potaci dachowej do system 1. Przed montazem gasioréw
nalezy zabezpieczy¢ dach przed wnikaniem wody i $niegu pod potaé dachu a jednoczednie
zapewni¢ wentylacje podpolaciowa. Nalezy pamigtad, iz na 1 metr szerokosci kalenicy
przekroje wentylacyjne otworéw wylotowych szczeliny musza stanowic¢ 0,05%
powierzchni dachu (jednej potaci), ale co najmniej 50 cm2

5.5 Rusztowania i zabezpieczenia. Rusztowania ramowe przyscienne Zakres czynnosci
a. wyréwnanie terenu

b. montaz 1 usztywnienie rusztowan

c. montaz pionéw komunikacyjnych

d. zawieszenie drabinek

e. ulozenie i przekladanie pomostéw roboczych i zabezpieczajacych

f. montaz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych

g. wykonanie otworéw i kotkéw drewnianych, osadzenie hakéw 1 zamocowanie
rusztowan

h. wykonanie daszkéw nad wejsciami 1. transport poziomy i pionowy elementéw
1 materialéw
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6.

j. okresowe sprawdzenie sztywnosci rusztowan

k. okresowe sprawdzenie sztywnosci rusztowan

1. demontaz rusztowan m. oczyszczenie, posegregowanie elementow rusztowan i
przygotowanie do przewozu Na czas prowadzenia robot wykonac¢ daszki zabezpieczajace
wejscie do budynku magazynowo - gospodarczego.

Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji. Wykonawca winien tak, sterowa¢
przygotowaniem i wykonaniem robét budowlanych oraz wykorzystaniem mozliwosci
technicznych, kadrowych 1 organizacyjnych, aby osiagnac¢ zatozona jakos¢ robot.
Inspektor Nadzoru winien mie¢ nieograniczony dostep do sprawdzenia materialéw
wbudowanych, kontroli wykonywanych robét i otrzymac wszystkie zadane dokumenty
zwigzane z prowadzonymi robotami.

Obmiar robot.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych prac, zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysie.

Odbidr robot.

Podstawe do odbioru wykonania robét, stanowi stwierdzanie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawcze;.

a. Odbior roboét podlegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych
robot.

b. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca robot, a Inspektor winien je odebraé¢
niezwlocznie nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni.

c. Odbi6r czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.

d. Odbioér koncowy ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci 1 wartosci. Gotowo$¢ do odbioru bedzie stwierdzona
przez wykonawce robot z powiadomieniem niezwlocznym na pismie Zamawiajacego,
ktéry wyznacza komisje odbioru robot. Odbidr nastepuje w terminie ustalonym w
umowie.

9. Rozliczenie wykonanych robét. Zgodnie z umowa
10. Dokumenty. Dokumentacja Techniczna, SST.

11. Wykaz powolanych oraz zwiazanych przepiséw i norm do zastosowania

a. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nt
109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nt 5/01 poz. 42, Nt 100/01 poz. 1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nt 115/01 poz. 1229, Nt 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nt
74/02 poz. 676, Nt 80/03 poz. 718)

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nt 75/99 poz. 270) z pbzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych

(Dz.U. Nt 74/99 poz. 836)

d. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nt 8/02 poz.71)

94



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Zawiercie, maj 2020r

e. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w
sprawie systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

f. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

g. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzac zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nt 5/00 poz. 53)

h. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo, ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i §rodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta,
oraz rodzajow dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) i. Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nt 79/03 poz. 714)

j. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

k. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr
91/02 poz. 811)

L. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401)

m. PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.

n. PN-61/B-19245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-EN 612:1999

o. Rynny dachowe i rury spustowe. oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, wydanie ITB nr 387/2003, 396/2004, 390/2004 PN-78/M47900/01

p. Rusztowania stojace metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur stalowych Ogdlne
wymagania oraz eksploatacja PN-78/M47900/02

q. Rusztowania stojace metalowe robocze Rusztowania ramowe Ogdlne wymagania oraz
cksploatacja PN-78/M47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze Zlacza Ogdlne
wymagania i badania



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Zawiercie, maj 2020r

KODY CPV  grupa klasa kategoria
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALAC]I 45310000-3
ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW
INSTALAC]JI ELEKTRYCZNYCH

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
1.2. Przedmiot ST
1.3. Zakres stosowania ST
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
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CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZE] STRAZY POZARNE] W
SZYCACH, WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

dziatka nr ew. 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA  j. ewid.
241607_5 PILICA)

inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

Przedmiot ST

Zakresem niniejszego projektu objeto instalacje o$wietleniows, (o$wietlenie podstawowe, awaryjne

i ewakuacyjne) oraz gniazd wtykowych w tym instalacj¢ ogrzewania elektrycznego w modernizowanym
obiekgcie.

Zakres stosowania ST

Zasilanie obiektu pozostaje bez zmiany. Wymie¢ nalezy jedynie wlz na trasie od haka na elewacji budynku
do projektowanej tablicy TR1 na przewdd miedziany o przekroju zyt minimum 4x35 mm?. Aktualnie do
obiektu przydzielona jest moc przytaczeniowa 21 kW (13 kW moc umowna) dla OSP
(PLTAUD2770013375206) oraz moc przylaczeniowa 21 kW (11,2 kW moc umowna) dla ORANGE
Polska SA (ENID_2071005449).

GLOWNY WYLACZNIK ZASIALANIA

INSTALACJA OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO
OSWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE
INSTALACJA OSWIETLENIA

INSTALACJA GNIAZD WIYKOWYCH
ZASILANIE SYRENY ALARMOWE]

Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét zwiazanych
z

- ukladaniem kabli i przewoddéw elektrycznych, w tym szynoprzewodéw montowanych poza rozdzielnicami,
- montazem osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,
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wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektow
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- kompletacjq wszystkich materialéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podloza.

- ulozeniem wszystkich materialéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjq techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodéw,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany
element instalacji elektrycznej,

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jako$ci, wymogdw bezpieczenistwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badati i préb oraz
odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o§wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnosé z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacy (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czgé¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej lub urzadzenia,
ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spelnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sa cz¢scia czynna).

Potaczenia wyrownawcze — elektryczne polaczenie czgsci przewodzacych dostepnych lub obeych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.

,»Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z EN 60446. Jezeli niezbedna jest identyfikacja zaciskow, to powinny
by¢ one oznaczone zgodnie z EN 60445”.

,,Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu nowych materiatéw, wynalazkéw lub metod prowadzacych do
odstepstw od zasad dokumentu wieloczgsciowego HD 60364, to wynikowy stopiefi bezpieczenistwa instalacji nie
powinien by¢ mniejszy niz uzyskany zgodnie z dokumentem wielocze¢$ciowym HD 603647

Oprzewodowanie powinno konczy¢ sig w:

- puszce, ktora spetnia wymagania odpowiedniej cze¢sci EN 60670; lub

- urzadzeniu do przylaczenia gniazdka oprawy oswietleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1 umieszczonym
w puszce; lub

— urzadzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przylaczania bezposrednio do systemu oprze wodowania,

- w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przylaczeniowa moze by¢ uzyta dla kilku opraw o$wietleniowych.
Przewdd neutralny — ,,\W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje przewodu neutralnego i
ochronnego moga by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okreslenie przewodu PEN 826-13-25)]”.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zesp6t materialow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciagéw rownoleglych przewodow itp.

Grupy materialéw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaly i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaly podlogowe,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— konicéwki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciagowe, dlawice, zlaczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).
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Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii (Swiatlo, cieplo, energi¢ mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

ZYacze instalacji oswietlenia zewnetrznego — ,,Zlaczem instalacji o$wietlenia zewngtrznego jest punkt jej zasilania
energia elektryczna przez dostawce lub poczatek obwodu zasilajacego wylacznie instalacje o$wietlenia
zewnetrznego”.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do rozsylu, filtracji i przeksztalcania §wiatla emitowanego przez jedna
lampe lub kilka lamp zawierajace wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp
oraz zawierajace, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podtaczenia do sieci
zasilajacej, lecz nie zawierajace samych lamp”.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat stalych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) i gazow, a
ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod elektryczny (instalacji elektrycznej) — zesp6! elementéw polaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem kompletu
odpowiednio polaczonych przewodow elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sa),
urzadzenia ochronne i przylaczona aparature taczeniowa, sterownicza i akcesoria. Przewod ochronny moze by¢
wspolny dla réznych obwodow.

Przygotowanie podfoza — zespo! czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewod6éw majacy na celu zapewnienie
mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie wiercenie 1 przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie kucie bruzd i wngk,

— osadzanie osadzanie kotkéw w podltozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montazu montaz uchwytéw do rur i przewodoéw,

- montaz montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiazkowych, szynoprzewodéw,

- montaz montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie oczyszczenie podloza — przygotowanie do klejenia.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST
,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia;:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegbdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nt 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nt 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 .
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami),

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobéw,

- protokoly odbioréw cze$ciowych, koficowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. — Dz.
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegblowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamdwienia.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wlasne produktéow i materialéw przywolane w specyfikacii stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwiazan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:
- spetniania tych samych wlasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:
- dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,
- wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenistwa Mi¢dzynarodowej Komisji
ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
- wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenistwa,
- wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzeni elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla rodzaju pomieszczenia
i powloke ochronna.

Jako materialy przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyl: 1, 3, 4, 5.

Napigcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a
przekroje zyl: 16 do 1000 mm?.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powtoka ochronna do ukladania na state, w
ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem,; ilo$¢ zy! zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznos$ci od wymogdw,
przekroje ukladanych przewodéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkow
wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?.

Jako materialy przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy
stosowa¢ obowiazkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe sluza do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obslugujacych duze rozdzielnice
instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikow
zamontowanych w ciagach np. zasilanie duzej ilosci silnikéw lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo.
Jako materialy przewodzace szynoprzewodéw mozna stosowaé miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i
ocynowane); szynoprzewody mozna montowac wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez
obudowy.
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Zestawienie material6w instalacji elektrycznej

Lp. Nazwa Jednostka llosé
WLZ, OGRZEWANIE
1 |gniazdo24 A szt. 33.00
2 | Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 1 wtyk, 16A, tréjfazowa szt. 3.00
3 | p.poz. szt. 2.00
4 | kable bezhalogenowe (N)HXH E90 (N)HXH3x1,5RE m 18.45
5 ]J5x16mm2 m 100
6 |J5x35mm2 m 10.00
7 | YDY YDY3x2,5mm?2 m 525
INSTALACIE
1 |AWarea szt. 18.00
2 | AW road szt. 6.00
3 | EW piktogram szt. 10.00
4 | EW piktogram z grzatka szt. 5.00
5 | Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 54, 1 wtyk, 16A, jednofazowa szt. 19.00
6 | Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 54, 2 wtyki, 16A, jednofazowa szt. 6.00
7 | Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 2 wtyki, 16A, jednofazowa szt. 8.00
3 Gr}i.azdo z tacznikiem blokujgcym, natynkowe, uziemione, IP 54, 1 wtyk, 16A, ot 3.00
trojfazowa
9 Gniazdo z tgcznikiem blokujacym, podtynkowe, uziemione, IP 20, 1 wtyk, 16A, ot 1.00
trojfazowa
10 |tacznik pojedynczy, jednobiegunowy, hermetyczne, IP 54 szt. 7.00
11 |tacznik schodowy, jednobiegunowy, hermetyczne, IP 54 szt. 2.00
12 | tacznik Swiecznikowy, jednobiegunowy, hermetyczne, IP 54 szt. 4.00
13 |oprawatypl szt. 28.00
14 |oprawa typ 2 szt. 31.00
15 |oprawatyp 2 + CR szt. 14.00
16 |oprawatyp3 szt. 2.00
17 |oprawatyp 3 +CR szt. 13.00
18 |YDY YDY3x1,5mm2 m 550
19 |YDY YDY3x2,5mm?2 m 400
20 |YDY YDY5x4mm2 m 85
22 | YDY YDY5x6mm2 m 75
TR1

1 | Ochronnik przepieé klasa B+C (typ 1+2), 4P, Up=1.3kV szt. 1.00
2 | Roztgcznik izolacyjny 80A, 4P, 3kA szt. 1.00
3 | Wyltacznik nadpradowy 6A B, 1P, 6kA szt. 2.00
4 | Wytgcznik nadpradowy 10A B, 1P, 6kA szt. 3.00
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5 | Wyltacznik nadpradowy 16A B, 1P, 6kA szt. 6.00
6 | Wytacznik nadpradowy 16A B, 3P, 6kA szt. 4.00
7 | Wytacznik nadpradowy 40A C, 3P, 6kA szt. 4.00
8 | Wytacznik réznicowopragdowy CDC440J, 40A, 30mA AC, 4P, 6kA szt. 7.00
9 | Wyzwalacz wzrostowy 230V AC - Roztacznik izolacyjnySA480 szt. 1.00
10 | Tablica rozdzielcza kpl. 1
TR2
1 | Ochronnik przepieé klasa B+C (typ 1+2), 4P, Up=1.3kV szt. 1.00
2 | Roztgcznik izolacyjny 63A, 4P, 3kA szt. 1.00
3 | Wyltacznik nadpradowy 16A B, 1P, 6kA szt. 16.00
4 | Wytgcznik réznicowoprgdowy CDC440J, 40A, 30mA AC, 4P, 6kA szt. 3.00
5 | Tablica rozdzielcza kpl. 1
TR3
1 | Ochronnik przepieé, klasa B+C (typ 1+2), 4P, Up=1.3kV szt. 1.00
2 | Roztgcznik izolacyjny, 63A, 4P, 3kA szt. 2.00
3 | Wyltacznik nadpradowy, 6A B, 1P, 6kA szt. 1.00
4 | Wytacznik nadprgdowy, 10A B, 1P, 6kA szt. 2.00
5 | Wyltacznik nadpradowy, 16A B, 1P, 6kA szt. 8.00
6 | Wytacznik nadpradowy, 16A B, 3P, 6kA szt. 1.00
7 | Wytacznik nadpradowy E, 50A B, 3P, 6kA szt. 1.00
8 | Wytacznik réznicowopragdowy CDC225J, 25A, 30mA AC, 2P, 6kA szt. 1.00
9 | Wytacznik réznicowopragdowy CDC440J, 40A, 30mA AC, 4P, 6kA szt. 3.00
10 | Tablica rozdzielcza kpl. 1
TR4
1 | Ochronnik przepieé, klasa B+C (typ 1+2), 4P, Up=1.3kV szt. 1.00
2 | Roztgcznik izolacyjny 63A, 4P, 3kA szt. 1.00
3 | Wytacznik nadpradowy, 16A B, 1P, 6kA szt. 16.00
4 | Wytgcznik réznicowoprgdowy CDC440J, 40A, 30mA AC, 4P, 6kA szt. 3.00
10 | Tablica rozdzielcza kpl. 1

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia
kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez scianki konstrukeji wsporczych
nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez
stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podfogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo
lub samonosne stanowig osprzet réznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalaja na swobodne mocowanie nie
tylko kabli i przewodow, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo latwo z nich budowa¢ skomplikowane ciagi
drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt
posiadaja bogate zestawy elementéw dodatkowych, ulatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz
zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych
posiadaja taczniki tukowe, umozliwiajace plynne ukladanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyl).
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Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ $cienne, przypodlogowe, sufitowe,
podlogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanaléw i listew sa
zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajq plaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm,
jednoczesnie kanaly o wigckszej szerokosci posiadaja przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia
prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciagach rownoleglych we wspoélnym kanale lub listwie. Zasady
instalowania réwnoleglego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg
zaleceni producenta i zaleceft normy. Kanaly pionowe o wymiarach — wysokosé 176 do 2800 mm wystepuja w
odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet
kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: ulatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiacy
wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych,
transmisji danych oraz audio-video.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewod6éw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gléwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne —
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, sluza do montazu gniazd i lacznikdw
instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgalezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sa z materialéw
o wytrzymalosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a
wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sa szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie zapewniaja
stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na
system montazu — wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki muszg spelnia¢ nastgpujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprz¢towa o 60 mm,
sufitowa lub koficowa o 60 mm lub 60x60 mm, rozgal¢zna lub przelotowa o 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy-
lub czterowejsciowa dla przewodéw o przekroju zyly do 6 mm?.

Koncoéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materialéw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak
aluminium, miedZ, mosiadz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia
podlaczanie 1 umozliwia wielokrotne odlaczanie i przylaczanie przewodow do instalacji bez koniecznosci
kazdorazowego przygotowania koficow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomoca oston
izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczefistwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup materiatéw:
oznaczniki przewodow, dlawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i jakosé wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

- W istniejacej tablicy rozdzielczej RG1 nalezy zainstalowa¢ roztacznik izolacyjny (100 A), dwa wyltaczniki
réznicowo pradowy (63 A / 30 mA) oraz dwa wylaczniki nadmiarowo pradowy (klasy B 50 A)

- Zasilanie centralek wentylacyjnych wykonaé nalezy przewodem typu YDY 5*10 mm? ulozonym w korytku
instalacyjnym

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak:, osadzenie przepustéw, zdejmowanie
przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikéw, konsoli, wieszakow
wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podlozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw (pkt
2.2.2)),

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
ukladania. Przy ksztaltowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej srednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sq w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promie luku (mm) 190|190 (250  |250 |350  [450

- aczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),
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- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbélowej) SST
lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa
$cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robo6t podano w ST ,,Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7 pkt 6

Szczegoétowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC 60364-
6-61:2000 i PN-E-04700:1998 / Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin cze$ciowych i koficowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanaléw i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i
kompletnos$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalaci,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokolem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegolnych obwodéw
wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji
o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagani podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostana odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca zasadniczego wplywu na
jakos$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakos¢.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Szczegodtowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6ét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodéw: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

W specyfikacji technicznej szczeg6towej dla rob6ét montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robét
W szczegoélnodci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowiednich robot.

ODBIOR ROBOT
Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

Odbiér kofcowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakoniczeniu roboét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koficowego.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy

PN-E-04700:1998

PN-E-04700:1998 / Az1:2000

PN-EN 50146:2002 (U)
PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60664-1:2003 (U)

PN-EN 60670-1:2005 (U)

PN-EN 60799:2004
PN-IEC 60898:2000
PN-EN 60898-1:2003 (U)

PN-EN 60898-
1:2003/A1:2005 (U)
PN-EN 60898-
1:2003/AC:2005 (U)
PN-EN 61008-1:2005 (U)

PN-EN 61009-1:2005 (U)

PN-E-93207:1998

PN-E-93207:1998 /Az1:1999

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czesé 4.41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Odlaczanie
izolacyjne i laczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie
srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie
§rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Postanowienia ogdlne-Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia ogélne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnosé
pradowa dlugotrwata przewoddw.

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspoldziataniu czltowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i
badania.

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czes$¢ 1: Wymagania
ogodlne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.
Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
Czesé 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
Czesc 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego (Zmiana Al).

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
Czesé 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego
do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cz¢s¢ 1: Postanowienia ogélne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym
do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw

o przekrojach do 50 mm?Z. Wymagania i badania.

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i plytki odgalezne na napiecie do 750 V do przewoddw
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o przekrojach do 50 mm?Z. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220 V 1 230 V i prady
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 . Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:

Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specytikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-

7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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KODY CPV  grupa klasa kategoria
MONTAZ ROZDZIELNIC 45315700-5
ELEKTRYCZNYCH
SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego
1.2. Przedmiot ST
1.3. Zakres stosowania ST
1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
1.7. Dokumentacja robét montazowych i prefabrykacyjnych
1.8. Nazwy 1 kody
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ] — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. czESC OGOLNA

1.1. Nawa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZE] STRAZY POZARNE] W
SZYCACH, WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

dziatka nr ew. 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA  j. ewid.
241607_5 PILICA)

inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z prefabrykacja i montazem rozdzielnic elektrycznych niskiego i $redniego napigcia, stosowanych w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

Zaprojektowane w obickcie oprawy awaryjne 1 ewakuacyjne nalezy zasili¢ wydzielonymi obwodami z tablic
TR1, TR4.
Dla zasilania syreny alarmowe]j przewidziano wydzielony obwdd z tablicy TR1. Zasila¢ bedzie centralke
alarmowa. W sklad standardowego zestawu wchodzi:

* centrala sterujaca z zasilaczem, umieszczona w skrzynce energetyczne;j

*  zestaw glosnikow
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* przewody glosnikowe
* akumulator podtrzymujacy
Powyzsze rozwigzanie pozwala na zasilanie syreny z instalacji wewnetrznej obiektu.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegblowej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegélowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub uscidlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robot.

Odstepstwa od wymagani podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania robét zwigzanych z
prefabrykacja i montazem rozdzielnic elektrycznych dla obiektow kubaturowych oraz obiektéw budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— kompletacjq wszystkich materialéw i urzadzen potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w
szczegolnosci roboty Slusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montazu wyposazenia rozdzielnicy,

— zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatow i urzadzen rozdzielnicy w sposéb i w miejscu zgodnym z
dokumentacja techniczna,

— dokonaniem wszelkich polaczeni instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy uzyciu materialéw oraz
srodkéw wg dokumentacji technicznej,

— wykonaniem wewnetrznych polaczen ochronnych oraz polaczen ochronnych konstrukeji  pomiedzy
poszczegdlnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyna uziemiajaca obiektu,
— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw rozdzielnicy zawartych w

dokumentacji,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi prefabrykat do
montazu, jako element instalacji elektrycznej,

— opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,
— montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacji technicznej,

— przeprowadzeniem wymaganych préb, badan i pomiaréw ze sporzadzeniem protokoléw kwalifikujacych
rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacii.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponize;j:

Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespol aparatury odpowiednio dobranej i polaczonej w bloki funkcjonalne
(pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwaré i przeciazefi, realizacji
wyznaczonych zadani danego pola oraz kontroli linii i obwodéw instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z
obudows (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spelnia¢ nastepujace funkcje: zmiany napiecia
instalacji, taczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem si¢ cial stalych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody)
i gazéw, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.
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Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zespdl aparatury i systeméw polaczet wewnetrznych potrzebnych do
realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwéd elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespol elementéw polaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem kompletu
odpowiednio polaczonych przewodéw elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sa),
urzadzenia ochronne i przylaczong aparature laczeniowa, sterownicza i akcesoria. Przewdd ochronny moze byé
wspolny dla réznych obwodow.

Deklaracja zgodnosci — os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace, na jego
wylaczna odpowiedzialno$é, ze wyréb budowlany jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna, a w
przypadku braku takiej z Polska Norma wyrobu, niemajaca statusu normy wycofanej lub aprobata techniczna.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace roboét podano w ST
,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych i prefabrykacyjnych
Dokumentacj¢ robét montazowych i prefabrykacyjnych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrob6éw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobéw,

— protokoly odbioréow czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zalaczonymi
protokotami z badani kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Prefabrykacje i montaz rozdzielnic nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegélowe;
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych i prefabrykacji, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamoéwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAL.OW

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatéw przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwiazan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
— spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwoéci materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST
»Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji 1 urzadzen elektrycznych w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody,
kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

108



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Zawiercie, maj 2020r

— dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje¢ Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepis6w Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

— wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa,

— wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Obudowy

Stanowia element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sa elementem instalacji
elektrycznej); spelniaja role zabezpieczajaca przed dotykiem elementéw pod napigciem, sa elementem laczacym
podzespoly rozdzielnicy, chronia przed przedostawaniem si¢ do wewnatrz cial obeych (stopienn ochrony obudowy
IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiaja prawidlowe funkcjonowanie rozdzielnicy w
zmieniajgcych si¢ warunkach zewnetrznych i przy réznym obciazeniu, podnosza estetyke instalacji elektrycznych,
umozliwiaja prawidlowy montaz.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw obudéw, ktére wymieniane sa jako marka referencyjna.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegolne elementy obudowy (lub cata obudowa)
posiadaja certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczna badZz nadana przez wytworce deklaracje zgodnosci.
Wymagania ogélne dotyczace pustych obudéw rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane sa w PN-EN
50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub prefabrykaty
sktadowe, musza zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace metod laczenia
obudéw w zestawy, sposobu montowania lub usuwania Scianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych
materialéw ztacznych i uszezelniajacych obudowy skladowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe
montowac zgodnie z instrukcja producenta obudéw. Nalezy stosowaé wszelkie zaprojektowane pomocnicze
elementy systematyzujace porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice,
panele szczotkowe itp.) oraz stosowac odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrébce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrézniac si¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

2.2.2. Wryposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujacy prefabrykacje
powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewngtrznego posiadaja nadany przez
wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badZ deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzega stosowania tylko takich zamiennikéw elementow wewnetrznych rozdzielnicy, ktore
wymieniane s jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowac¢ do obudowy za pomoca: plyty montazowej lub plyty zabudowy, szyn lub belek
nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad.

Polaczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywaé za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn
elastycznych, zaciskéw przylaczeniowych lub przewodéw. Przewody o przekroju zyly do 2,5 (4) mm?2 nalezy
pocynowaé, natomiast na przewody powyzej 4 mm?2 nalezy montowaé koficowki kablowe wg instrukcji producenta.

Dla rozdzielnic teleinformatycznych nalezy uzywaé elementéw przylaczeniowych prefabrykowanych jak kable

czteroparowe, krosowe, swiattowody krosowe, pigtaile i patchkordy o okreslonych dlugosciach.

2.2.3. Elementy mocujace rozdzielnice
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Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane
elementy mocujace posiadaja nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczna badZ deklaracje
zgodnosci.

Podstawowe sposoby montazu:

zabetonowanie w podtozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

osadzenie w podlozu przy uzyciu kotkéw kotwiacych lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w
obudowie),

przykrecenie za pomoca materiatow zlacznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukeji wsporcze;.

Przykladowa specyfikacja materialowa

Rozdzielnica 0.4 kV RN...
rvszezeodlnienic . fary §¢ Typ, oi
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. miary Tlos¢ podstawowe parametry Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 |Rozdzielnica typu 600 V 250 P wykonana ze skrzynek z poliweglanu o
wymiarach ......, stopieni ochrony IP65 wyposazona jak ponizej kpl 1
2 |Roztacznik bezpiecznikowy .......... A....V z wktadka bezpiecznikowa
.../ A z blokada mechaniczna zaltaczania drugiego roztacznika ot
8  [|Rozlacznik izolacyjny bezpiecznikowy 3 bieg. typ ....... , .A z wkiadka
szt.
20 |Wylacznik réznicowopradowy typ ........ AC szt.
50 [Przycisk sterownicy typ ....
szt.
60 [Transformator bezpieczeristwa 230/24 ... VA szt.
64 [Miernik ..... typ .... szt.
70 [Szyna montazowa typ ... m
Przewdd montazowy typ
80 ... 750V ... mm?
81 2 m
gp | P50V s mm m
...... mm? m

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do rob6t montazowych i prefabrykacji rozdzielnic

Wyroby do rob6t montazowych 1 prefabrykacji rozdzielnic moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegblowej) SST,
sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
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Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych i prefabrykacji — wyrobéw i materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do montazu i prefabrykacji rozdzielnic

Wszystkie materialy i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace mozna wykonywacé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Spawanie powinno odbywac si¢ przy uzyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubosci materialéw
uzytych na poszczegélne elementy obudowy, dla taczenia elementéw miedzianych nalezy stosowac spawanie gazowe
lub tukowe w ostonie gazowe;j.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budowe z miejsca skladowania po prefabrykacji nalezy zachowaé ostroznosé aby nie
uszkodzi¢ zamontowanych elementéw wewnetrznych.

Duze rozdzielnice nalezy przygotowaé do transportu dzielac na elementy o wadze umozliwiajacej latwe
dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosowa¢ opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i jakos¢ wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje si¢ w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajacy wymagania
stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogoéw naleza: stopiefi ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu,
lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajacej, miejsce zasilania i odplywoéw oraz
przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktory
zwykle jest zalacznikiem do dokumentacji.

Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku 1 wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem
nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pominac.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania
i polaczen aparatow i urzadzen wg zalecent producentow.

Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczna dla prefabrykacji, stanowi
ona zalacznik do protokédtu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych
cech obudowy, a w szczegdlnosci:

— stopien ochronnosci,
— wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,
— typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojaca, przyscienna, nascienna, wnekowa

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na napigcie robocze: sredniego napigcia, niskiego napiecia, stabopradowa,
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— sposoéb zasilania i odplywu: ,,od gory” lub ,,od dotu”,
— typ przylaczenia do instalacji: plyty przepustowe, dtawice, zaciski, przylaczenie bezposrednie,

— spos6éb mocowania wyposazenia w obudowie: plyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe, szyny nosne
zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagani normy PN-EN 60439-2:2004,

— rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

— sposob zabezpieczenia przed dostgpem oséb nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-
3:2004,

—  kompletnosé montazu wyposazenia dodatkowego,

— kompletnos¢ i prawidlowos¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujace sie
wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

— oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno byé wykonane w sposob czytelny najlepiej przy
pomocy drukarki i nie powinno zakrywaé danych technicznych aparatéw i osprzetu,

— w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowaé si¢ kieszen przeznaczona na rysunek
schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jaka spelniaja, mozna wyrézni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic moga by¢
wykonane jako: gléwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pictrowe lub
wydzielone dla konkretnych instalacji.

Ze wzgledu na sposéb montazu rozrdznia si¢ nastgpujace typy:
— wolnostojace,

— przyscienne,

— wiszace (nascienne),

— wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z mi¢dzynarodowa IEC-439-1).
Wymagane jest §wiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi spelnia¢ wymogi norm PN-
EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogélnodostepnych musi spelnia¢ wymogi
normy PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigca przed
skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod napigciem.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep do kompletu elementéw
wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajace na ewentualng
rozbudowe ukladu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np.
dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze si¢ niewystarczajaca).

Sposéb rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzglednia¢ zasade jednorodnosci w
ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz réwnomiernosci rozkladu w ramach dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny byé wykonane
minimum w II klasie ochronnosci.

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pictrowych nalezy przewidzie¢ dywaniki izolacyjne,
stanowigce standardowe ich wyposazenie.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowaé si¢ szyld z nazwa rozdzielnicy zgodna z nazwa
rozdzielnicy ze schematu gléwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposob trwaly.

5.3. Montaz rozdzielnic elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— rozpakowanie,

— ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
— wyznaczenie miejsca zainstalowania,

— trasowanie,
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— wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikow wraz z zabetonowaniem,

— montaz wraz z regulacjq mechaniczna elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki,
pokrywy),
— podlaczenie uziemienia,

— sprawdzenie prawidlowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegélnosci zachowania minimalnych szerokosci
przejsé 1 drég ewakuacyjnych,

— sprawdzenie prawidlowosci dziatania po zamontowaniu,
— przeprowadzenie préb i badan.

Przy podlaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamicta¢ aby wszystkie kable odplywowe
wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegolowy wykaz oraz zakres pomontazowych badafi rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-
1:2003 i PN-E-04700:1998 / Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czg¢sciowych i koficowych
polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— zgodnosci polaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

— napis6éw informacyjno-ostrzegawczych,

— dzialania przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (liczniki energii elektrycznej),
— dzialania sygnalizacji stanu polozenia tacznikéw,

— stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedow tacznikéw,

— stanu zewnetrznego glowic kablowych,

— stanu kanaléw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

— stanu ochrony przeciwporazeniowe;j,

— stanu urzadzen wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,

— schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

— stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

— sprawdzenie cigglosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,

— poprawnosci wykonania polaczen $rubowych instalacji
wykonawce montazu.

elektrycznej potwierdzonych protokolem przez

Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze polegajace na:
— pomiarach rezystancji izolacji gtéwnej wylacznikéw,
— pomiarach rezystancji torow pradowych wylacznikéw,
— pomiarach rezystancji, czaséw wlasnych i czaséw niejednoczesno$ci zamykania i otwierania wylacznikéw,
— badania gazéw wylacznikow z SF6 (jezeli wymaga tego producent),
— proébach szczelnosci wylacznikéw z SF6 (jezeli wymaga tego producent),
— pomiaréw czaséw taczenia ukladéw zwiernik — odtacznik,
— pomiaréw rezystancji izolacji uzwojen pierwotnych i wtérnych przektadnikow.
Dla ukladéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegaja na:
— pomiarach rezystancji izolacji,

— sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,
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— zbadaniu przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (analizatory sieci),

— zbadaniu wartosci nastawczych wylacznikéw, przekaznikéw termicznych, przekaznikéw réznicowo pradowych,
itp.
Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiatu nalezy dokona¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan zostaly wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za niemajaca zasadniczego wplywu na
jakos¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielko§¢ potracen za obnizona jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych i prefabrykacji

Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentacji i tak:

— dla rozdzielnicy: szt., kpl.,
— dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,
— dla aparatéw montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

— dla przewoddw, kabli, rur, listew: m, kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegétowej dla montazu i prefabrykacji rozdzielnic, opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustalic inne szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robot

W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla
odpowiednich robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoniczeniu danego etapu robét majacych wplyw na wykonanie
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegaja m.in.:
— wykonanie i montaz konstrukgj,

— ustawienie na stanowiskach aparatow, urzadzen, dlawikéw, baterii kondensatoréw
z przynalezng do stosowania aparatura,

— ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych w nastawni,
— ustawienie rozdzielnicy,
— obwody zewngetrzne gléwne i pomocnicze,

— instalacje o$wietleniowe, grzejne, telefoniczne 1 inne.

114



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Zawiercie, maj 2020r

8.2.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cz¢§ciowe robét zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegaja
zakryciu, uniemozliwiajac oceng prawidlowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodno$é z obowigzujacymi przepisami i
projektem:

— instalacji wtynkowych i podtynkowych,

— sieci uziemiajacej, kablowej i odwadniajacej uktadanej bezposrednio w ziemi,

— fundamentéw, uzioméw fundamentowych i przepustow umieszczonych w fundamentach.
8.2.3. 0Odbior koficowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych roboét nalezy przeprowadzi¢ po
zakoficzeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— izolacji torow gltéwnych,

— izolacji tor6w pomocniczych,

— dziatania funkcjonalnego obwodéw pomocniczych,
— dzialania mechanicznego tacznikéw, blokad itp.,

— instalacji ochronnej.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-
E-04700:1998/Az1:2000.

Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyl protokét z tych badan,
rozdzielnice SN sprawdza si¢ napieciem obnizonym do 75% napigcia probierczego, a rozdzielnice o napigciu do 1
kV — induktorem, sprawdzajac tylko rezystancje¢ izolacji.

Badania dzialania obwodéw pomocniczych polegaja na sprawdzeniu prawidlowosci dzialania ukladow
zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zalaczania rezerwy. Badania nalezy
przeprowadzi¢ wedlug programu, ktéry powinien by¢ czescig dokumentacji eksploatacyjne;.

Badania dziatania mechanicznego facznikow, blokad itp. wykonuje si¢ na napedach tacznikow oraz zwiazanych z
nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych (zamknigcie — otwarcie) kazdego
tacznika.

W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykonac 5 cykli przestawien kazdego cztonu ruchomego — od stanu
pracy do stanu spoczynku (proby) i od stanu spoczynku (préby) do stanu pracy.

Faczniki sterujace wyposazeniem czlonu nalezy zamykac i otwiera¢ w stanie pracy i w stanie préby. W trakcie
proby trzeba takze sprawdzi¢ prawidlowe dziatanie blokad tego cztonu.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wedlug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole
odbioru koficowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.
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Ceny jednostkowe wykonania, montazu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ww.

uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostalosci, resztek i odpadow materialéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej szczegétowej,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa réowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga byc
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST montaz rozdzielnicy elektrycznej, opracowane;
dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-E-04700:1998 / Az1:2000
2. PN-E-05163:2002

3. PN-EN 50274:2004

4. PN-EN 50298:2004

5. PN-EN 50300:2005(U)
6. PN-HD 60364-1:2010

7. PN-HD 60364-4-41:2009
8. PN-IEC 60364-4-442:1999
9. PN-IEC 60364-4-473:1999
10. PN-HD 60364-5-51:2011
11. PN-IEC 60364-5-53:2000
12. PN-EN 60446:2004

13. PN-EN 60439-1:2003

Urzadzenia i uktady elektryczne w obicktach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badani odbiorczych (Zmiana Az1).

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe ostoniete. Wytyczne badania w warunkach
wyladowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych.

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogélne.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogélne wymagania dotyczace niskonapieciowych
rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielezych.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4.41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa
— Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenistwo — Postanowienia ogélne — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach
— Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogélne.

budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspoldziataniu czlowicka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Zestawy badane w pelnym i niepelnym
zakresie badan typu.
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14 PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace przewoddw
szynowych.
15 PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$é 3: Wymagania dotyczace niskonapieciowych

rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do

uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

16 PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace zestawdw

przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS).

17 PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace zestawdw

przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS).

18 PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i stetrownice niskonapieciowe. Cze$¢ 5: Wymagania szczegbélowe dotyczace
zestawow napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogdlnie dostepnych.

Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach.

19. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

20. PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogélne.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nt 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 . Nt 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nt 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrob6éw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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KODY CPV  grupa klasa kategoria
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALAC]I 45310000-3
ELEKTRYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY 45312310-3
ODGROMOWE]
SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ] — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZE] STRAZY POZARNE] W
SZYCACH, WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN ORAZ
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

dziatka nr ew. 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA  j.
ewid. 241607_5 PILICA)

inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 464, 42-436 PILICA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z ukladaniem i montazem elementéw instalacji odgromowej i uziemienia w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegblowej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.2.

OBLICZANIE WSPOLCZYNNIKA NC

OBLICZANIE WSPOLCZYNNIKA ND

OBLICZANIE WYMAGANEGO WSPOLCZYNNIKA SKUTECZNOSCI

DANE WYNIKAJACE Z WYLICZONE] KLASY OCHRONNOSCI

OBLICZENIE WSKAZNIKA PIORUNOWEGO

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania
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Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét zwiazanych
z

— wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien
— montazem osprz¢tu i urzadzen piorunochronnych,

wraz z przygotowaniem podloza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— kompletacjg wszystkich materialéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podloza (w szczegdlnosci roboty murarskie,
$lusarsko-spawalnicze a takze tzw. ,,polepszania gruntu” i pograzania elementéw uziemien itp.),

— ulozeniem wszystkich materialéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementéw wskazanych w
dokumentacji,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokolami kwalifikujacymi montowany
element instalacji odgromowej, uziemienia lub polaczen wyréwnawczych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:

Cze¢s¢ dostepna — przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiggu
reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym czlowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalezé
bez korzystania ze sSrodkéw pomocniczych np. drabiny, slupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod
napieciem, jednak moze si¢ pod nim znalezé w momencie zaklécenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany
instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub ukladu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia
potencjatu, uszkodzenia izolacji itp. ).

Miejsce wydzielone — zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep
posiadaja jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zréodfowe przy dotyku) — napiccie pojawiajace si¢ przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzaca czgscia, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknigta przez czlowicka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja
si¢ stopy.

Ostona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow w czesci dostepnej, na ktorych
moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia — miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjaléw pomiedzy
dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy — przewodnik laczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub
izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym $rodowisku znajduje.

Czgéc¢ przewodzaca obca — czesciami prowadzacymi obcymi moga by¢: czesci metalowe konstrukeji budynku,
uktad metalowych rur gazowych, wodociagowych, grzewczych itp. nieizolacyjne podlogi i Sciany.

Sie¢ skompensowana — sie¢ elektroenergetyczna posiadajaca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany poprzez
opor indukcyjny (reaktancje kompensujaca skladowa pojemnosciows jednofazowego pradu zwarcia z ziemia).
Uziemienie — zespdt srodkow 1 urzadzen sluzacych polaczeniu przewodzacej czesci z ziemia poprzez odpowiednia
instalacje.

Moze wystepowac jako uziemienie:

— ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)
lub

— robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajace normalna prace).

Uziemienie robocze mozna wykona¢ jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika
iskiernikowego), nie mozna jego stosowa¢ w obwodzie wtérnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz
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w obwodzie bardzo niskiego napigcia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz;
prad staty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia
dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

— sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

— sterujgcy (wykonany w celu ksztaltowania zadanego rozkladu potencjatow).

Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uziomoéw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub
nieoplacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.

Materialy stosowane na uziomy sztuczne:
— Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzia galwanicznie lub platerowana
— Miedz gota a takze pokryta cyna lub ocynkowana
Zwody — gbrna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.
Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢ metalowe lub
zelbetowe elementy dachu (szczegélnie te, ktore wystaja ponad dach).
Rodzaje zwoddw:

— Zwody naturalne — zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachéw, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spelnione sa dodatkowe warunki:

1. grubost blachy elementn musi byé wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla alumininm

2. krople metalu wytopione przez piorun nie moga predostaé si¢ do wnetrza budynkn,

— Zwody sztuczne — wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako zwody
naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spelnienia warunkéw dodatkowych. Zwody
montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad
obicktem nazywa si¢ izolowanym. Rozréznia si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe.
Ochrone odgromowsa z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong
klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwoddw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrona strefowa.
Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwodoéw, aby caly chroniony obiekt znalazt si¢
w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwéd i jego kat ochronny).

Przygotowanie podfoza — zesp6l czynnosci wykonywanych przed ukladaniem zwodéw lub elementéw instalacji
uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci ulozenia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza si¢ tu
nastgpujace grupy czynnosci:

— wiercenie 1 przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd,

— osadzanie kolkéw w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

— montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére maja by¢ chronione np. czesci

metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna — zespél dziatan i urzadzed zapewniajacy bezpieczenistwo i ochrong przed skutkami
wyladowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepéw izolacyjnych
lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST
,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacj¢ robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nt 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nt 75, poz.
664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrob6éw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobéw,

— protokoly odbioréow czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zalaczonymi
protokotami z badati kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegolowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamoéwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAL.OW

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatéw przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwiazant w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST

»Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

— dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— wydal deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje¢ Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczefistwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepis6w Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

— wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa,

— wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacija projektowa, sporzadzona przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzeni elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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Typ Nazwa Dtugosc [m] llos¢ --

68.3 NI Drzwiczki rewizyjne 8 | szt.
62.35 NI Maszt bez mocowania 3,5m 1| szt.
43.35 AL Maszt odgromowy z podstawa betonowa 3,5m 3| szt.
1.10C Ztacze krzyzowe 4-otworowe 26 | szt.
7.10C Ztacze uniwersalne 2-elementowe 9 | szt.
104.1/3 PL | Rura instalacyjna odgromowa do drutu 32 | szt.
DR 8 OG Drut odgromowy 8 OG 258,93 101,49 | kg
48.3 0C Uchwyt do mocowania rury izolacyjnej grubosciennej UD - 20 112 | szt.
30.1PL Uchwyt betonowy w tworzywie 179 | szt.
4.1 0C Ztacze kontrolne 4-otworowe 8 | szt.
43.82 xx Podkfadka do podstawy betonowej 3| szt.
71.10C Wspornik uziomowy do bednarki 104 | szt.
62.2 NI Maszt bez mocowania 2m 2 | szt.
62.3 NI Maszt bez mocowania 3m 1| szt.
B 30x4 OG | Bednarka 30x4 OG 100,78 94,72 | kg

2.2.1. Zwody

Zaleca si¢, aby wymiary elementow zastosowanych w ochronie odgromowej byly dobierane, w zaleznosci od rodzaju

matetiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako materialy przewodzace mozna stosowac stal ocynkowana, cynk, miedz i aluminium. Przy uktadaniu zwodow
nalezy zachowywaé¢ minimalne odleglosci od powierzchni dachu; dla zwodéw poziomych niskich nie mniej niz 2 cm,
dla zwodéw poziomych podwyzszonych nie mniej niz 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spetniaé warunek, aby

dlugos¢ boku petli nie przekraczata:

— 20 m dla ochrony podstawowej,

— 15 m dla obiektéw zagrozonych pozarem i

— 10 m dla obiektéw zagrozonych wybuchem.

Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczaé:
— zewnetrzne 45° i wewnetrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektow zagrozonych pozatem, oraz

— zewnetrzne 30° i wewnetrzne 45° dla obiektéw zagrozonych wybuchem mieszanin par i/lub pyléw z
powietrzem (wyjatek stanowig obiekty o wysokosci do 10 m posiadajace niepalne dachy — wtedy stosujemy

parametry podstawowe).

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodow, dla ochrony obiektow zagrozonych
pozarem lub wybuchem zawieraja PN-89/E-05003.03 ,,Ochrona obostrzona” i PN-92/E-05003.04 ,,Ochrona
specjalna”.

2.2.2. Osprzet urzadzen piorunochronnych

Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych

—  do zatapiania w betonie

— do mocowania na zerdzi zelbetowej

— do przykrecania (pionowy i poziomy)

— do przyklejania

Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych

—  do przyspawania do przewodu okragtego

— do mocowania na gasiorze

— do kotwienia (pionowy i poziomy)

122



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Zawiercie, maj 2020r

Zaciski

— do przykrecania przewodéw naprezanych
—  dwuprzelotowe do przewodu okraglego
ZYaczki

Zaciski probiercze — Iaczaq przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajacymi oraz ulatwiaja dokonywanie
pomiaréw rezystancji instalacji lub jej elementéw. Nalezy je wykonaé dla instalacji z uziomem sztucznym jako
podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocowac
na takiej wysokosci i w miejscu, aby posiadaly tatwy dostep z poziomu ziemi.

Zaciski do uziemienia ekranow kabli

2.2.3. Uziomy

Naturalne — najczesciej wykorzystuje si¢ zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury ulozone pod ziemia.
Optymalnym rozwigzaniem jest ulozenie w dolnej czesci wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego
z ocynkowanej tamy lub preta stalowego. Uziom otokowy laczy si¢ ze zbrojeniem fundamentowym w odst¢pach do
20 m poprzez spawanie.

Dodatkowe — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odleglos¢ do sasiedniego uziomu
naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢é mniejsza od dwukrotnej wartosci
rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczegdlnych arkuszach
normy.

Sztuczne — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego ukladaniu nalezy
uwzgledni¢ nastepujace zasady:

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,
Uziomy poziome uktada¢ na glebokosci nie mniejszej niz 0,6 m,
Unika¢ ukladania pod warstwa nie przepuszczajaca wody np. asfalt, glina, beton,

Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wigksze od 60°,

a bk~ wb

Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejscia do budynku, przejs¢ dla pieszych
oraz metalowych ogrodzen,

6. Najwyzsza czeé¢ uziomu pionowego powinna znajdowaé sie co najmniej na glebokosci 0,5 m przy dtugosci
ponad 2,5 m,

7. Maksymalna dlugos¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz 35 m dla gruntéw o
rezystywnosci < 500 Qm i 60 m dla gruntéw o rezystywnosci > 500 Qm.

2.2.4. Wewngtrzny osprzet ochronny

Potaczenia wyréwnawcze — najwazniejszym elementem jest szyna wyréwnawcza, do ktérej dolaczone sa wszelkie
urzadzenia i instalacje metalowe. Elementy laczace urzadzenia i instalacje z szyna przedstawia Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych (standardowa) ,,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
(wewngtrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Potaczenia wyrownawcze ochronnikowe — odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy mieszane.

Odstepy izolacyjne — ukladanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odleglosci od innych instalacji
metalowych.

Ograniczniki przepie¢ — stanowig ochrong urzadzen koficowych aparatéw i instalacji elektrycznych przed
niedopuszczalnie wysokimi przepieciami i/lub przeznaczone do wyréwnywania potencjatéw. Istnieje mozliwosé
ochrony centralnej dla calej instalacji elektrycznej wewnetrznej lub wybranych elementéw.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych instalacji odgromowej

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegblowej) SST,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobow i materialéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji odgromowej

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegélnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w krazkach
(oznaczenie ,,K”), konice przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametréw (ciaglosé zyl, przekrdj).

Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszcz, mroz
oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac¢ ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materialéw do montazu. Minimalne
temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwo$é
uszkodzenia izolaciji.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektows i umowsa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i jakosé wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowe;j,

— zloZenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem,
wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podlozu, przekucia §$cian i stropéw, osadzenie przepustow,
zdejmowanie przykry¢ kanaléw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo
kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w $cianach, podlozach, lub sufitach

— osadzenie kolkéw plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikéw, zaciskéw, zlaczek wraz z
zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu instalacji odgromowej,
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— oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspéldziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi), w przypadku braku
takich wytycznych,

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie
wykopéw, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykryé
kanat6w instalacyjnych,

—  przeptowadzenie ptéb i badad zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.

5.3. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjal elek-tryczny, wykonac¢ instalacje
polaczenn wyréwnawczych. Instalacja sklada si¢ z polaczenia wyréwnawczego: gléwnego (gléwna szyna
wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czgsci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewdd wyréwnawcezy.

Wykona¢ polaczenia wyréwnawcze gléwne i miejscowe laczace przewody ochronne z czgsciami przewodzacymi
innych instalacji.

Polaczenia wyréwnawcze gléwne wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gléwnej szyny uziemiajacej podlaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrze-wania itp., sprowadzajac
je do wspdlnego punktu.

W przypadku niemoznosci dokonania polaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy
stosowac iskierniki.

Dla instalacji polaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne obwody o$wietleniowe nalezy
stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegétowy wykaz oraz zakres badaf pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i
uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998 / Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czgéciowych i koficowych
polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— zgodnosci polaczen z ustalona w dokumentacji powykonawczej,

— stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materialéw

— sprawdzenie ciagloséci wszelkich przewodnikéw wystepujacych w danej instalacji
— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen S$rubowych instalacji piorunochronnych i uziemien,
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji instalacji lub jej element6w, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda techniczna przy uzyciu
woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto
pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostana odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
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Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu
na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakos$c.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentacji i tak:

— dla osprze¢tu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uziomow: szt., kpl., m,
— dla zwodéw i uziomow: m,

— dla elementéw instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl.,

7.3. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla rob6t montazowych instalacji elektrycznej opracowanej
dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustalic inne szczegdélowe zasady przedmiaru i
obmiaru przedmiotowych robét

W szczegdlnosei mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla
odpowiednich robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoficzeniu danego etapu robét majacych wplyw na wykonanie
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
— przygotowanie podtoza do montazu instalacji piorunochronnej i uziomoéw,

— instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy
prace innych branz wymagaja zakonfczenia robdt instalacji piorunochronnej i uzioméw np. zasypanie
fundamentéw wraz z uziomem fundamentowym.

8.2.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg¢§ciowe robét zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegaja

zakryciu (np. uziom otokowy, pograzanie uziomu pretowego), uniemozliwiajac ocene prawidlowosci ich wykonania
lub ulatwiajac przyszly odbiér koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodno$é z obowigzujacymi przepisami i
projektem: wydzielonych petli lub elementéw instalacji piorunochronnej i uzioméw.

8.2.3. Odbiér koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych roboét nalezy przeprowadzi¢ po
zakoficzeniu robot instalacji piorunochronnej i uzioméw przed przekazaniem uzytkownikowi calosci instalacji
elektrycznej w uzytkowanie.

Odbiér koficowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (iloci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ten przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
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— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobow
budowlanych,

— protokoly odbioréw czesciowych,

—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny by¢ odebrane. W

takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastgpujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci instalacji zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kofcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustaleft umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robét, wykonac je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nieckompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

Parametry badafi oraz sposéb przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-
TEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/ Az1:2000.

Wyniki badann trzeba zamiesci¢é w protokole odbioru koncowego instalacji odgromowej, urzadzenia
piorunochronnego oraz dolaczy¢ metryke, zawierajaca dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji odgromowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji odgromowych lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ww.
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;j,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie roboét,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostalodci, resztek i odpadéw materialéw,
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likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa réowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga byc

uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegbélowej) SST robét w zakresie instalacji odgromowe;
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

PN-E-04700:1998

PN-E-04700:1998 / Az1:2000

PN-EN 50164-1:2002 (U)

PN-EN 50164-2:2003 (U)

PN-HD 60364-1:2010

PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-548:2001

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-7-706:2000

PN-IEC 60364-7-707:1999

PN-EN 60446:2004

PN-IEC-61024-1:2001

PN-IEC-61024-1-1:2001

PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badani odbiorczych (Zmiana Azl).

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 1. Wymagania stawiane elementom polaczeniowym.
Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 2. Wymagania dotyczace przewodéw i uziomow.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub aczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Odtaczanie
izolacyjne i laczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie
§rodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed

porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady
uziemiajace i polaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspoldziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

Ochrona odgromowa obicktéw budowlanych. Zasady ogédlne.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych.
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21. PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obicktéw budowlanych. Czesé¢ 1-2: Zasady ogélne. Przewodnik B. Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

22. PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogélne.

23. PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czes¢ 2. Ekranowanie obiektéw,

polaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

24. PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czesé 3. Wymagania dotyczace urzadzen do

ograniczania przepie¢ (SPD).

25. PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 1. Instalacje swiattowodowe.

26. PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes$¢ 2. Linie wykonywane przewodami metalowymi.

27. PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

28. PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

29. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

30. PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

31. PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepieé. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepieé do sieci pradu przemiennego.

32. PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepieé. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec¢ z tlenkéw metali do sieci pradu
przemiennego.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (standardowa) ,,Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych (wewnetrznych)" Kod CPV 45311100-1. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 1.

10.2.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

10.2.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 1. Nt 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nt 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrob6éw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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KODY CPV  grupa klasa kategoria
INSTALACJE KANALIZACYJNE Z 45332300-6
RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPIS TRESCI

CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

WX E PN =

CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZE] STRAZY POZARNE] W
SZYCACH, WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN ORAZ
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
dziatka nr ew. 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA j-
ewid. 241607_5 PILICA)
inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych,
uzytecznosci publicznej oraz przemystowych.

Projekt w swym zakresie obejmuje wykonanie projektéw :

a) instalacji wody zimnej i cieptej

b) instalacji kanalizacji sanitarne;j
W budynku w lazienka bedacych przedmiotem opracowania zaprojektowano instalacje
wewnetrzng wody cleplej, zimnej, oraz kanalizacji sanitarnej. Instalacja wody zimnej bedzie
zasilana z istniejacej instalacji w budynku — wlaczenie zimnej wody wykonaé ponownie w
pomieszczeniu lazienek. Zrédlo ciepla na potrzeby przygotowana cieplej wody uzytkowe]
stanowi¢ bedzie istniejaca instalacja pracujaca na zasobni cieplej wody. Scieki odprowadzane
beda do istniejacych kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych wg dokumentacij.

1.3. Zakres stosowania ST

* Instalacje wewnetrzna kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie kanalizacji niskoszumowej z
zastosowaniem systemowych obejm wyttumiajacych.

*  Odprowadzenie Sciekoéw bytowo-gospodarczych odbywac¢ si¢ bedzie przy pomocy pionéw
kanalizacyjnych o srednicach ®75 dla przyboréw kuchennych i @110 dla urzadzen sanitarnych. Piony
zostang sprowadzone do pomieszczen piwnicy i tam wpicte w poziomy przewdd zbiorczy, ktéry ze
spadkiem 2% bedzie odprowadzal $cieki z budynku do istniejacego szamba.

*  Whpigcia piondw i zmiany kierunku prowadzenia przewoddw zbiorczych nalezy wykonywaé przy
pomocy tukéw i ksztaltek o kacie 45°.

*  Wilaczenia urzadzen sanitarnych do pionéw wykonywacé ze spadkiem 2,5% przy pomocy tréjnikéw i
ksztaltek o kacie wlaczenia - 45°. Wszystkie przylaczane do pionéw urzadzenia nalezy dozbroié
syfonami z zamknieciem wodnym. Miski sedesowe podiaczy¢ jako ostatnie z grupy urzadzen.
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* Na wszystkich pionach, na kazdej kondygnacji zabudowac czyszczaki o §rednicy rownej $rednicy
pionu.

* Piony dozbroi¢ kominkami wentylacyjnymi, montowanymi min. 1,0m nad dachem lub zaworem
napowietrzajacym wprowadzonym w nieuzytkowa cz¢$¢ strychu. Oznaczenie wg. przynaleznych
rysunkow.

* Z uwagi na sposéb prowadzenia instalacji, urzadzenia zlokalizowane w kotlowni nalezy odwadnia¢
przy pomocy szczelnej studni zbiorczej z kregdw bet. @600, h=1000 i cyklicznie wypompowywac.
Alternatyws jest zastosowanie kompaktowej przepompowni §ciekéw wlaczonej do przewodu
zbiorczego kanalizacji sanitarne;.

* W miejscach przejs$¢ piondéw przez stropy i Sciany wykonaé przejécia szczelne z zastosowaniem otuliny
o odpornosci ogniowej stropu i $ciany.

* W miejscach przej$¢ kanaléw przez $ciang zewnetrzng stosowac przejscia szczelne.

Laczenie przyborow i urzadzen sanitarnych z podejsciami do pionéw, wykonaé wg ,,Instrukcjt
projektowania i montazu kanalizacji wewnetrznej ” wydanej przez producenta rur.

2. Wszystkie inne piony podlaczy¢ do projektowanej kanalizacji sanitarne;j .

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

2.1. Zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen. Przedmiotem opracowania jest
okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialéw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobéw
ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbioréw.

2.2. Okreslenia podstawowe, definicje

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uklad polaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajacymi $cieki do przylacza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni $ciekow lub
zbiornika bezodptywowego.

Przybér sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen plynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodatczych.

Podejscie — przewdd laczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Rura wywiewna — przedluzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakonczenie pionu i majace
potaczenie z atmosfera.

Przewod spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z podejs¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odplywowego.

Przewod odplywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania scieckéw z pionéw do
przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $cickéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej.

2.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos§é z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w WI'WiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacja techniczna
(szczegblowa) 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2.4. Dokumentacja robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacja wykonania robét montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowi cze§¢ skladowa
dokumentacji budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
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Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
(szczegdlowej) wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych bedace w mysl Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nt 92 poz. 881 z pdzniejszymi

zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mieé¢

odpowiednie oznakowanie (patrz ST ,,Wymagania ogdlne”).

Oznakowanie powinno umozIliwi¢ identyfikacje producenta i1 typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkciji.

3.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3.2.1. Materiaty podstawowe

1.zawor napowietrzajacy do kanalizacji O75mm - szt.2
2.kanalizacja - rury PVC-U O160mm — 6,50mb
3.kanalizacja - rury PVC O110mm — 4,10mb

4 kanalizacja - rury PCV O75mm - 2,75mb
5.kanalizacja - rury PCV O50mm — 1,60mb

Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych musza spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach: PN-EN 997:2005/A1:2009, PN-EN 1253-1:2005, PN-B 12635:1981, PN-EN
14296:2007, PN-EN 14516+A1:2010, PN-EN 14527+A1:2010, PN-B-75704.01.1986.

3.2.2. Materialy pomocnicze:

— sznur konopny surowy i smotowany,

— wldkno konopne i pasta uszczelniajaca,

— kleje do wykonania polaczen klejonych,

— papier Scierny do przygotowania powierzchni potaczen klejonych,
— korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzadzenq,

Materialy pomocnicze musza spelniaé¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez producenta materiatéw
podstawowych oraz odpowiada¢ obowigzujacym aprobatom technicznym.

3.3. Warunki przyje¢cia materialéw instalacyjnych na budowe

Materialy do wykonania instalacji kanalizacyjnej moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastepujace

warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegblnieniem 1 charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i niniejszej
ST,

— sa wlasciwie opakowane i oznakowane w spos6b umozliwiajacy ich petna identyfikacje,

— spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— posiadaja dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty
katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materialéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

3.4. Warunki przechowywania materiatow
Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.
3.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
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Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny byé chronione przed
dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materialem
(np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje
powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaly deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skladowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki
mozna skltadowaé w stosach na réwnym podlozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubodci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekraczaé
7 warstw rur 1 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przekladkami
drewnianymi.

3.4.2. Skladowanie urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skladowa¢ nalezy w magazynach
zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w
magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0L C.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw. Sprzet uzywany do robédt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym
w SST, PZ]J lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaler
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

5.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konice rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1
m’

— jezeli przewozone sq luzno ulozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokoé¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czedci
$rodkéw transportu jak §ruby, laicuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tadcuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do

+30°C.
5.3. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen
Przybory 1 urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem,

uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podane zostaly w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

6.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca ukladania (montazu) rur i ksztaltek,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory 1 podwieszenia,

— wykonaé bruzdy w $cianach w przypadku ukladania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
— wykona¢ otwory w $cianach 1 stropach dla przejsé¢ przewodéw kanalizacyjnych.

6.3. Montaz rurociagéw
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu
rur 1 ksztattek oraz przyborow i urzadzen.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w  sposob
zapewniajacy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan
1 hataséw.

Przewody pod podloga w ziemi nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej réwnolegle lub prostopadle do
fundamentéw budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy ulozone przeciwnie do
kierunku przeptywu $ciekow.

Przy przejsciach przewodow przez Sciany i stropy nalezy zastosowaé tuleje ochronne wypelnione
materialem uszczelniajacym.

Srednica tulei powinna by¢ wigksza o okoto 5 ecm od $rednicy przewodu.

Przewodéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieplej i zimnej,
ogrzewczej, gazowej 1 elektrycznej (minimalna odlegtos$¢ od tych przewodéw wynosi 0,1 m). Przewody
prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o $ciang bruzdy np. przez owinigcie
tekturg falista.

Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow, wglebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm

Potlaczenia zgrzewane moga by¢ doczolowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczolowe, ktére polega na laczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do
wlasciwej temperatury i doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawieraja jeden
lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto,

w celu uzyskania polaczenia zgrzewanego z bosym konicem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapic
wyplywki stopionego materialu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyplywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogloby
spowodowal zwarcie podczas laczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapic
pofatdowanie.

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pier§cieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca
rury w kielich.

Polaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sa dla rur i ksztaltek z PVC-U.
Powierzchnie elementéw faczonych za pomocg kleju agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukeji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktorym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikdw.

Rodzaj zastosowanych polaczen rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
materialow.

6.4. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami
Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
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Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w WIWiO
»Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw
okreslonych przyboréw i urzadzen.

Wysoko$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podltogi do goérnej krawedzi przyboru powinna byc
nastepujaca:

— umywalka 0,75-0,80 m
— umywalka w przedszkolu 0,60 m

— zlew 0,50-0,60 m
— zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90 m

— zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75 m

— pisuar dla dorostych 0,65 m

— miska ustgpowa wiszaca 0,40 m

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.5. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.6. Kontrole¢ wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WITWiO ,,Instalacji kanalizacyjnyche” (zeszyt nr 12)
Badanie szczelnoéci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich polaczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznaé za pozytywny.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i

dotaczonymi do niej ST (szczegdtowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

® Dlugosé¢ rurociagdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢é w m, wyodrebniajac iloci rurociagdw w
zalezno$ci od rodzajow rur, ich §rednic oraz rodzajow polaczen, bez odliczania ksztattek, Do dlugosci
rurociaggéw nie wlicza si¢ zasuw burzowych, czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementéw.

® Zwezki wlicza si¢ do rurociagdw o wigkszej $rednicy.

® Liczbe podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach wedlug
rodzajéw podejs¢ i Srednic odplywu z danego urzadzenia. Dlugos$¢ rurociagéw w podejsciach wlicza
si¢ do ogdlnej dlugosci rurociagéw. Nie uwzglednia si¢ natomiast podejs¢ do urzadzen (przyboréw),
stanowiacych komplet urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

® Uzbrojenie rurociagéw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

® Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

® Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i §rednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 11112 WTWiO ,Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).

Szczegbtowy zakres badan odbiorczych nalezy ustalic w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca
robét. Badania te powinny obja¢ co najmniej sprawdzenie szczelnosci, zabezpieczenie przed przeplywem
zwrotnym oraz poziomu hatasu.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne
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Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelno$é polaczen,

— sposob prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,
— lokalizacja przyboréw i urzadzen.

8.2.2. Odbiodr cze¢sciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen, ktére zanikaja w wyniku postepu robot, jak
np. wykonanie bruzd, przebié, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe
w fazie odbioru koficowego.

Odbioér koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koficowego po zakonczeniu wszystkich robot

montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych cze$ciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie

wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wlasciwych materialéw i elementow urzadzen,

— prawidlowos¢ wykonania polaczen,

— wielko$¢ spadkéw przewodow,

— odleglosci przewodéw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

— prawidlowo$¢ wykonania uchwytéw (podpor) przewodéw oraz odleglosci miedzy uchwytami
(podporami),

— prawidlowos¢ zainstalowania przybordw i urzadzen,

— protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych,

— protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

— zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegblowymi), WIWIiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materialdw,
przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koficowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — kofcowego (Zatacznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw cze§ciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
kofcowego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych
robét obliczona na podstawie:
— okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilodci robét potwierdzonych
przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja;:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialoéw, narzedzi 1 sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wykonanie wystepujacych ewentualnie rob6t ziemnych,
— wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
— montaz rurociagdw przyboréw i urzadzer,
— wykonanie préb szczelnosci,
— usuni¢cie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 31:2000
2. PN-EN 32:2000
3. PN-EN 35:2001

PN-EN 36:2000
PN-EN 36:2000/Ap1:2003

PN-EN 80:2002
PN-EN 111:2004
PN-EN 198:2008

PN-EN 232:2005

8. PN-EN 251:2005
PN-EN 251:2005/ Ap1:2006

0. PN-EN 695:2005

10. PN-EN 997:2005
PN-EN 997:2005/A1:2009

11. PN-EN 1253-1:2005

12. PN-EN 1253-5:2005

13. PN-B-12635:1981

14. PN-EN 1329-1:2001

15. PN-ENV 1329-2:2002(U)

16. PN-EN 1451-1:2001

17. PN-ENV 1451-2:2007(U)

18. PN-EN 1519-1:2002

19. PN-ENV 1519-2:2002(U)

Umywalki na postumencie — Wymiary przylaczeniowe.
Umywalki wiszace — Wymiary przylaczeniowe.

Bidety stojace zasilane od gory — Wymiary przylaczeniowe.

Pisuary nascienne — Wymiary przylaczeniowe.
Wiszace umywalki do mycia rak — Wymiary przylaczeniowe.

Urzadzenia sanitarne — Wanny wykonane z wylewanych
plyt z usieciowanego tworzywa akrylowego — Wymagania i
metody badan (o77g.)

Wanny kapielowe — Wymiary przylaczeniowe.

Brodziki podprysznicowe — Wymiary przylaczeniowe.

Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przylaczeniowe.

Miski ustgpowe z integralnym zamkni¢ciem wodnym.

Wypusty $cickowe w budynkach — Cze$¢ 1: Wymagania.

Wypusty $cickowe w budynkach — Cze$¢ 5: Wypusty scieckowe
z oddzielaniem cieczy lekkich.

Wyroby sanitarne ceramiczne — Miski ustgpowe.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekdéw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli
— Niezmigkczony polichlorek winylu

(PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych

do odprowadzenia nieczystosci i $cieckéw (o niskiej i wysokiej temperaturze
wewnatrz konstrukeji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)
Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
$ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze)

wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).

Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych

do odprowadzenia nieczystosci i $cieckéw (o niskiej i wysokiej temperaturze
wewnatrz konstrukeji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia do oceny
zgodnosci.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych

do odprowadzania nieczystosci i $cieckow (o niskiej i wysokiej temperaturze
wewngtrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).

Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych

do odprowadzenia nieczystosci i $cieckéw (o niskiej i wysokiej temperaturze
wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).

Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
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10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pozn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6ézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pézn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Kanalizacji.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Ukladania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 1.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 — COBRTI
INSTAL.
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KODY CPV  grupa klasa kategoria
INSTALACJE WODOCIAGOWE Z 45332200-5
TWORZYW SZTUCZNYCH
SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARSZYSZACYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZE] STRAZY POZARNE] W
SZYCACH, WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN ORAZ
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
dziatka nr ew. 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA j-
ewid. 241607_5 PILICA)
inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych w budynkach uzytecznosci
publicznej

Instalacje zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r
,»W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”-
Dz.U. nr 75 z 2002, oraz norma PN-92/B-01706 i wytycznymi producentow.

Wewnetrzng instalacje¢ wody zimnej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych produkowanych z

polietylenu sieciowanego PE-X/AL/PE-RT laczonych przy pomocy zlaczek tworzywowych —

zaciskowych z tworzywa PPSU.

*  Przewody rozdzielcze prowadzi¢ ( wg. przynaleznych rys. ) - podstropowo ze spadkiem 2%,
w kierunku przylacza,

Przewody rozdzielcze i piony mocowaé do elementéw konstrukceyjnych budynku przy pomocy

podpor systemowych (obejm stalowych z wkladka gumowa).

*  Na podejsciach do pionéw zamontowac zawory odcinajace, kulowe o $rednicy odgalezienia
pionu.

* W miejscach przejs¢ pionéw przez stropy wykonac w tuleje ochronne. Ostony wypelni¢
masa plastyczna o odpornosci ogniowej stropu.

* W obrebie pomieszczen sanitarnych i kuchni instalacje rozprowadzaé w bruzdach $ciennych
szerszych o min. lem od $rednicy rury. Rury zabezpieczy¢ przed zarysowaniem papierem
falistym. W miejscach gdzie nie mozna wykona¢ bruzdy $ciennej rurociag prowadzi¢ po
wierzchu $ciany i ze wzgledow estetycznych obudowac plyta gipsowo-kartonowa.
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*  DPolaczenia z bateriami stojacymi wykona¢ przy pomocy wezykow elastycznych w oplocie
metalu.

*  Zawory katowe bezposrednio, odcinajace urzadzenie sanitarne montowac nasciennie.

* W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany osadzi¢ tuleje ochronne. Przestrzen miedzy
tuleja a rurg wladciwa wypelni¢ warstwa pianki instalacyjnej lub innym niepalnym materialem
plastycznym.

* W wezle wodomierzowym za zestawem wodomierza a po stronie instalacji bytowe;
zainstalowac filtr siatkowy 17 1 zawor pierwszenstwa 17 PN16, z zakresem regulacji ci$nienia
od 1~12bar.

Armatura odcinajaca i czerpalna zostala dobrana na maksymalne ci$nienie 10bar.

Przygotowanie cieptej wody dla budynku, bedzie si¢ odbywato przy pomocy cisnieniowych,
elektrycznych, pojemnosciowych podgrzewaczy wody o poj. 501 150 1 oraz max ci$nieniu pracy
p=6bar.Podgrzewacze fabrycznie wyposazone w grzatki elektryczne 1,5 i 2,0kW, wytaczniki
termiczne oraz zawory bezpieczenstwa.

Instalacje 1 typ podgrzewacze cwu opisano na przynaleznych rysunkach.

Instalacje wody zimnej, cieptej przewody gtéwne magistralne prowadzone pod stropem nalezy wykonaé z
rur ze stali zaciskowej z przeznaczeniem do wody pitnej. Instalacje wody zimnej, cieplej 1 cyrkulacji
prowadzone w posadzce i bruzdach $ciennych nalezy wykona¢ z rur PP Przewody wodne prowadzi¢
zgodnie z rysunkami, w pomieszczeniach w bruzdach $ciennych, $ciankach instalacyjnych lub posadzce.
Piony wodne wyposazy¢ w zawory odcinajace.

Dostep do zaworéw powinien byé swobodny i nieograniczony

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Projektuje si¢ instalacje wodociagowa wody zimnej z rur PN20 i cieptej z rur PN20 laczonych przez
zgrzewanie.

Wszystkie poziomy prowadzi¢ pod stropem piwnicy. Podejscia pod przybory sanitarne prowadzi¢ w
Scianach a koficach zamontowaé zawory odcinajace

katowe dn 15. Po ulozeniu rur wykonaé probe szczelno$ci na ci$. 1.5pr . Rodzaje przyborow
sanitarnych pokazane sq na rysunkach . Polaczenie przyboréw sanit. z zaworami kulowymi katowymi
wykona¢ za pomocy zlaczek elastycznych . Przewody izolowaé otuling termiczna gr. 20 mm .
Przejscia rur przez przegrody prowadzi¢ w tulejach stalowych o $rednice wigkszych od rur instalacji
Rury wodociggowe rozdzielcze i przylaczenia do urzadzen prowadzi¢ w bruzdach $ciennych .
Projektowana instalacj¢ wody wiaczy¢ w piwnicy do istniejacej stalowe;.

Do podgrzewania wody zastosowaé podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy 601 x 2 sztuki

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regul i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisoéw BHP.

1.4. Zakres robo6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji wodociggowych z
tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan
odnosnie wlasciwosci materialéw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobow ich oceny, wymagan
dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okresdlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:
Instalacja wodociggowa — instalacj¢ wodociagowa stanowia ukltady potaczonych przewoddéw, armatury i
urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimna i ciepta wode, spetniajaca wymagania jakosciowe

140



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Zawiercie, maj 2020r

okreslone w przepisach odr¢bnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia
przez ludzi.

Instalacja wodociaggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej
rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z
wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za po-mocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociagowa wody cieplej — instalacja cieplej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimna wods, urzadzenia do przygotowania cieplej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktdra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sklada si¢ z wodomierza oraz polaczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace
wtérne zanieczyszczenie wody (np. zawér antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory prze-znaczone do
sterowania przeplywem wody w instalacji wodociagowe;.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody

z instalacji wodociagowe;.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$§é z dokumentacja
projektows specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7.Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociagowych
Dokumentacja wykonania robét montazowych instalacji wodociagowych stanowi czes¢ skladowsa
dokumentacji budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
(szczegdlowej) wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizaciji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materialy stosowane do montazu instalacji wodociggowych bedace w myél Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nt 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mieé
odpowiednie oznakowanie (patrz ST ,,Wymagania ogdlne”).
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju po-chodzenia oraz

daty produkgji.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do montazu instalacji wodociagowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Zaizolowane otulinami z pianki poliuretanowej przewody rozprowadzane bedg bruzdach $ciennych .

Typoszeregi izolacji:

16 x 2,2 mm izolacja 20 mm

20 x 2,8 mm izolacja 20 mm

25 x 3,5 mm izolacja 20 mm

32 x 4,4 mm izolacja 20 mm

40 x 5,5 mm izolacja 25 mm

50 x 6,9 mm izolacja 25 mm
Izolacja termiczna winna by¢ wykonana nie tylko jako zabezpieczenie przed startami ciepla dla
przewodow z ciepla woda, lecz rowniez w celu ochrony przed zjawiskiem potnienia na instalacji wody
zimnej. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Prowadzac przewody w bruzdach $ciennych nalezy tak przewidzie¢ ich glebokosé, aby grubos§é warstwy
zaprawy przykrywajaca rure nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzdg nalezy za zbroic siatka Rabitza. Przy
montazu instalacji wodociagowej zachowa¢ normatywne odleglosci przewodéw od innych instalacji oraz
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wysoko$ci zamontowania przyboréw sanitarnych. Wymiarowanie oraz lokalizacja przewodéw wraz z
armatura pokazana zostala w czesci rysunkowe;.

2.2.1. Materialy podstawowe

—  rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN ISO 1452-1-5,
— rury i ksztaltki z polipropylenu (PP) — PN ISO 15874-1+5,

— rury i ksztaltki z polibutylenu (PB) — PN-EN ISO 15876-1+5,

— rury i ksztaltki z polietylenu (PE-X) — PN-EN ISO 15875-1+5

1.woda zimna - rury pp20 polipropylenowe — 3,50mb

2.woda zimna - rury pp25 polipropylenowe — 9,50mb

3.woda zimna - rury pp32 polipropylenowe — 2,00mb

4.woda ciepta - rury pp-S 20 polipropylenowe — 2,00mb

5.woda ciepta - rury pp-S 25 polipropylenowe - 9,00mb

6.woda ciepta - rury pp-S 32 polipropylenowe

7.wpust podtogowy z bocznym / pionowym odejsciem dn 100 - szt.1

aczonych przez zgrzewanie.

polaczenie wykonaé do istniejacych rurociagdw stalowych dn 32 zlaczka stal/pp 32/40.

l.umywalka - szt.2 _tazienka
3.miski ustepowe - szt.2
4.pisuar - szt.1

2.2.2. Armatura sieci wodociagowej

Armatura sieci wodociagowej (armatura przeplywowa instalacji wodociagowej) musi spetnia¢ warunki
okreslone w nastepujacych normach:

PN-EN 200:2008, PN-EN 817:2008, PN-EN 111:2002, PN-EN 1286:2004, PN-EN 1287:2004, PN-EN
1489:2003, PN-EN 1490:2004, PN-EN 1491:2004, PN-EN 1567:2004, PN-EN 12541:2005, PN-EN
15092:2008.

2.2.3. Materiaty pomocnicze:

— ta$ma teflonowa albo wtékno konopne i pasta uszczelniajaca do uszczelniania potaczen,
—  kleje do wykonania potaczen klejonych,

—  papier Scierny do przygotowania powierzchni polaczen klejonych lub zgrzewanych,

—  korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem armatury,

Materialy pomocnicze musza spelniaé wlasciwosci techniczne okreslone przez producenta materiatéw
podstawowych oraz odpowiada¢ obowiazujacym aprobatom technicznym.

2.3. Warunki przyjecia matetiatéw instalacyjnych na budowe
Materiaty do wykonania instalacji wodociagowej moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastepujace
warunki:
—  sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentaciji projektowej 1 niniejsze;
ST,
—  s3 wlasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajacy ich pelna identyfikacje,
—  spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
—  posiadaja dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty
katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane material6w nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiat6w na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow

Wszystkie materialy powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta.
2.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.
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Przy dlugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny byé chronione przed
dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materialem
(np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje
powietrza pod powlokq ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ 1 nie ulegaly deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skladowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki
mozna skltadowa¢ w stosach na réwnym podlozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubodci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekraczaé
7 warstw rur 1 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przekladkami
drewnianymi.

2.4.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy skladowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowaé si¢ zwiazki chemiczne dzialajace korodujaco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako§¢ robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym
w SST, PZ] lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢é kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze niz
1 m,

— jezeli przewozone sa luzno ulozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgSci
srodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod lanicuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana polozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zaleced przewodz powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia —5°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowana w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wplywami czynnikow atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t podane zostaly w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociagowej z tworzyw sztucznych nalezy:

—  wyznaczy¢ miejsca ukladania rur, ksztaltek 1 armatury,

—  wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

—  wykona¢ bruzdy w §cianach w przypadku ukladania w nich przewodéw wodociagowych,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociagowych.

5.3. Montaz rurociggow
Po wykonaniu czynnos$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu
rur, ksztattek 1 armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na $cianach (na-tynkowe), w
szachtach, w bruzdach $cian (podtynkowe) lub warstwach podlogowych w rurach ostonowych.

Wszystkie przejécia rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego. Przestrzen pomiedzy rura i tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktorego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ §rednice wewnetrzng wicksza od §rednicy zewnetrznej przewodu:

— co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop,

oraz powinny by¢ dluzsze niz grubosé¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu

przez strop powinny wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W

tulejach ochronnych nie powinny znajdowac sie¢ zadne potaczenia rur.

Przewody wodociagowe z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone:

— w odlegtosci minimum 10 cm od rurociagéw cieplnych (mierzac od powierzchni rur). W przypadku
gdy odleglos¢ ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacj¢ cieplna,

—  ponizej przewodow elektrycznych w odleglosci minimum 10 cm,

—  ponizej przewodoéw gazowych (wody cieplej nieizolowanej w odlegtosci conajmniej 10 cm),

— W sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

Przewody wodociagowe nalezy izolowa¢ gdy dziatanie dowolnego Zrodta ciepta mogloby
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury $cianki rurociaggu powyzej +30°C, a takze gdy sa
prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodne;j.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.3.1. Ukfadanie przewodow bezposrednio na §cianach (natynkowe)

Przewody wodociagowe ukladane bezposrednio na $cianach (lub na wspornikach) nalezy zabezpieczyc

przed wyboczeniem oraz przed zetknigciem z powierzchnia przegrody przez zastosowanie wlasciwych

uchwytéow i podpér. W przypadku cieplej wody nalezy zastosowaé kompensacje wydtuzen termicznych (w

przypadku braku mozliwosci zastosowania samokompensacji). Przewody pionowe nalezy tak prowadzic,

aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm na jedna kondygnacie.

5.3.2. Ukfadanie przewodow w szachtach instalacyjnych

Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. nalezy:

— przy montazu piondéw z rur bez stabilizacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby odgaleziony przewdd miat
mozliwo$¢ ugiecia si¢ na dostateczna diugosé (zgodnie z zaleceniami producenta rur),

—  przy montazu pionéw z rur stabilizowanych mozna pomina¢ kompensacje, umiesz-czajac obejmy
punktu stalego bezpo$rednio przy kazdym rozgalezieniu przewodu (odstepy miedzy punktami
stalymi nie powinny przekraczac¢ 3 m),

—  zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia.

5.3.3. Ukfadanie przewodéw w bruzdach $cian (podtynkowe) lub warstwach podfogowych (w

szlichcie betonowej)

Przewody instalacji wodociagowej montowane w bruzdach $ciennych lub warstwach podtogowych nalezy

uklada¢, w miar¢ mozliwosci, prostopadle lub réwnolegle do krawedzi przegréd. Trasy przewodéw nalezy

zinwentaryzowaé w dokumentaciji powykonawczej.

Przewody w bruzdach nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza si¢
ukladanie w bruzdzie przewodu owinigtego tekturg falista lub foliq przy zapewnieniu wokdl owinigcia
przestrzeniu powietrzne;.

144



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Zawiercie, maj 2020r

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych

materialéw. Powierzchnie rur i ksztaltek muszaq by¢ czyste, gladkie, po-zbawione poréw, wglebien i

innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan odpowiednich norm

podanych w pkt. 2.2.1.

Potaczenia rur i ksztaltek nalezy wykonac jako

Potlaczenia zgrzewane moga by¢ doczolowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczolowe, ktére polega na laczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich konicéwek do
wladciwej temperatury i docis$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawieraja jeden
lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w
cieplo, w celu uzyskania polaczenia zgrzewanego z bosym konicem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapic
wyplywki stopionego materialu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyplywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztaltkach (elektrooporowych) co mogtoby
spowodowal zwarcie podczas laczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapic
pofatdowanie
Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca zlaczek, ktére zaciskane sq na koficowkach
rur. Polaczenia te majq zastosowanie w przewodach wodociaggowych o $rednicach do 110 mm.

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wciSnigciu) kofica rury w kielich, z osadzona

uszczelkq (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej gltebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka

smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konica
rury w kielich (PVC).

Polaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sa dla rur i ksztattek z PVC
Powierzchnie laczonych elementéw za pomocg kleju agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukeji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktorym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikdw.

Rodzaj zastosowanych polaczen rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
materialow.

5.5. Polaczenia z armatura
Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréow, wglebien 1 innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeplywu wody w przewodzie
byt zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy réwniez wodomierza). Powinna ona byc¢
zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych zgodnie z projektem.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji umozliwiajac
jej oproznienie z wody. Powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych. W armaturze
mieszajacej i czerpalnej przewo6d cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WIWiO dla instalacji wodociagowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajoéw polaczen armatury z instalacjq nalezy wykonaé przestrzegajac instrukcji wydanych
przez producentéw okreslonych materiatdw.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej Sciennej nad podfoga lub przyborem

Nazwa przyboru

Wysokos¢ ustawienia
armatury czerpalnej nad

Wysokos¢ gornef krawedzi
przedniej Scianki pryborn

Wysokos¢ ustawienia:

stojacej

podtoga nad podtoga
— m m m
zlew 0,75+ 0,95 0,50 ~ 0,60 armatury czerpalnej nad
zlewozmywak do prac . : gorna krawedzia
w pracy 1,10+ 1,25 0,85+ 0,90 przedniej Scianki
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zlewozmywak do pracy

i i 1,00 = 1,10 0,75
siedzacej
umywalka 1,00 = 1,15 0,75 = 0,80
umywalka w przedszkolu 0,85+ 0,95 0,60

przyboru
0,25+ 0,35

Wysoko$¢ ustawienia armatury $ciennej

Nazwa przyboru

Wysokos¢ ustawienia:

— m

wanna armatury czerpalnej nad gérng krawedzia wanny
0,10+10,18

natrysk armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku

1,00 + 1,50

gléwki natrysku stalego gérnego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od

sitka gtowki
2,10+ 2,20

gléwki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od
sitka gtowki 1,80 + 2,00

basen do mycia nég

armatury czerpalnej nad gérna krawedzig basenu do mycia nég 0,10 = 0,15

poideltko dla dzieci wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,65 + 0,75
poidelko dla dorostych wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,80 =+ 0,90
ci$nieniowy zawor osi wylotu podej$cia czerplanego nad posadzka 1,10
sptukujacy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne”, pkt 6

6.2. Kontrol¢ wykonania instalacji wodociaggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzié
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WITWiO ,,Instalacji wodociagowych” (zeszyt nr 7)

Sq to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci ci$nienia

prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i roszenia oraz spadku

ci$nienia (moze wystapi¢ wylacznie spowodowane elastycznosdcia przewodéw z tworzyw sztucznych)

obserwuje si¢ instalacje jeszcze V2 godziny, jezeli w dalszym ciagu nie wystepujg przecieki 1 roszenie oraz

spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bara, przystepuje si¢ do badania gtéwnego.

technicznej i WTWiO.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci ci$nienia probnego i obserwacji instalacji przez
2 godziny. Jezeli badanie gléwne zostato zakoficzone wynikiem pozytywnym — brak przeciekdéw i roszenia
oraz spadek ci$nienia nie wickszy niz 0,2 bara — to uznaje sig, ze instalacja wodociagowa zostata wykonana w
sposob prawidlowy, chyba ze wymagane sq jeszcze badania uzupelniajace przez producenta przewodéw z
tworzyw sztucznych. Warto§¢ ciSnienia prébnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslona w dokumentacji

Badanie szczelnoéci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt.

11.3.4. zeszytu nr 7 WITWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci$nienia
na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy Scisle przestrzegac
wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieplej wody, po wykonaniu badan szczelno$ci woda zimng z wynikiem pozytywnym,
nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy ci$nieniu roboczym.
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Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokédt (Zalacznik nr 1).

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
6.3. Ogoélne zasady obmiaru rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne”, pkt 7

6.4. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
dotaczonymi do niej ST (szczegdtowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

® Dlugosc¢ rurociagow:

— nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji)
badZ od zaworu odcinajacego na wprowadzeniu rurociaggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy
wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do koncéwki podejscia do poszczegdlnych punktéw
czerpania wody,

— oblicza si¢ w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajac ilodci rurociaggéw w zaleznosci od
rodzajéw rur i ich $rednic oraz rodzajow polaczen bez odliczania diugosci lacznikéw oraz
armatury laczonych na gwint, nie wlicza si¢ natomiast do dlugodci rurociaggéw armatury
kotnierzowej,

— podejécia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci rurociagbw, a niezaleznie od tego
do przedmiaru wprowadza si¢ liczbe podej$¢ wedtug $rednic rurociagdw i rodzajéw podejsé. Przy
ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieplej,

— dlugo$¢ rurociagéw w obejsciach elementéw konstrukeyjnych wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci
rurociagow,

—  dlugos¢ rurociagéw w kompensatorach wlicza si¢ do ogélnej dtugosci rurociagow.

e Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach lub
kompletach.

® Prdbe szczelnosci ustala si¢ dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedlug
$rednic oraz rodzajéw budynkow.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,\Wymagania ogélne”, pkt 8

7.2. Zakres badan odbiorczych
7.2.1. Badania przy odbiotze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WIWiO ,,Instalacji wodociagowych”.
Zakres badani odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju 1 wielkosci instalacji wodociagowej. Szczegotowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym,
ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociagowe;
wody cieplej przed prze-kroczeniem granicznych wartosci ci$nienia 1 temperatury, zabezpieczenia przed
mozliwoscia pogorszenia jakosci wody wodociagowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwatos§é
instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscia przeplywdw zwrotnych. Zakres tych
badan okreslony zostal w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:
— temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadno$é odezytu £0,5 C,
— spadkéw ci$nienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajacych
doktadno$¢ odezytu nie mniejsza niz 10 Pa.
7.2.2. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej
Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbidr miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢
dla robét przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru (Zatacznik 2).
7.2.3. Odbior techniczny cze$ciowy instalacji wodociggowej
Odbiér techniczny czesciowy dotyczy czedci instalacji do ktérych zanika dostgp w miare postepu robét.
Dotyczy on na przyklad: przewodéw ulozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanalach nieprzetazowych, przewodéw ukladanych w rurach oslonowych w warstwach
podlogi, uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru technicznego kofcowego.
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Odbiér czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru techniczne-go koficowego
jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru cze¢sciowego nalezy:
— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cz¢§¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjq
projektowsq oraz dolaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),
— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WIWiO,
—  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru cz¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokdl potwierdzajacy prawidlowe wykonanie
robot (Zalacznik 3) oraz dolaczy¢é wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkdw instalacji, ktore byly objete odbiorem cz¢$ciowym.

7.2.4. Odbior techniczny koficowy instalacji wodociagowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po:

—  zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

—  wyplukaniu, dezynfekcji i napelnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badafd odbiorczych czgdciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koficowego nalezy:

— uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametréw zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegbétowymi) 1 WITWiO,

—  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

—  sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych,

—  sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koficowego nalezy sporzadzi¢ protokdl (Zalacznik 4).

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne”, pkt 9

8.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robét montazowych instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw cze§ciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomie¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koficowego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych
rob6t obliczona na podstawie:
—  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych
przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja;:
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialéw, narzedzi 1 sprzetu,
—  obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obslugi,
—  przenoszenie podrecznych urzadzen i sprze¢tu w miare postepu robot,
— wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,
— wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
— montaz rurociagdw 1 armatury,
— wykonanie préb ci$nieniowych,
— usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robét.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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9.1. Normy
1. PN-EN 111:2002 Armatura sanitarna — Baterie termostatyczne (PN10) Ogodlne wymagania
eechniczne.
2. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Ci$nieniowe zawory splukujace do misek ustepowych i
samoczynnie zamykane zawory splukujace do pisuarow.
3. PN-EN 1286:2004 3aterie mechaniczne niskoci$nieniowe — Ogdlne wymagania techniczne.
PN-EN 1287:2004 3aterie termostatyczne niskoci$nieniowe — Ogoélne wymagania techniczne.

PN-EN ISO 1452-1:2010 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do
si$nieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej pod ziemia i nad ziemia —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

6. PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
si$nieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej pod ziemia i nad ziemia —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cz¢$¢ 2: Rury.

7. PN-EN ISO 1452-3:2010 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do
si$nieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej pod ziemia i nad ziemia —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 3: Ksztaltki.

8. PN-EN ISO 1452-4:2011 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do
si$nieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej pod ziemia i nad ziemia —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cz¢$¢ 4: Armatura.

0. PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
si$nieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej pod ziemia i nad ziemia —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czgs¢ 5: Przydatno$¢ systemu
lo stosowania.

10. PN-ENV 1452-6:2002 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czgs$¢ 6: Zalecenia dotyczace
vykonania instalacji.

11. PN-ENV 1452-7:2007 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 7: Zalecenia do oceny

:godnosci.

12. PN-EN 14814:2008 <leje do systeméw przewodow rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych
lo przesylania ptynéw pod ci$nieniem — Wymagania.

13. PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach — Zawory bezpieczenistwa — Badania i wymagania.

14. PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach — Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-
si$nieniowe — Badania i wymagania.

15. PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach — Zawory rozprezne — Badania 1 wymagania.

16. PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach — Zawory mieszajace na zasilaniu instalacji cieplej wody —

3adania i wymagania.

17. PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach — Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne
si$nienia wody —Wymagania i badania.
18. PN-EN ISO 15874-1:2005/5ystemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
A1:2008 PP). Czesé¢ 1: Wymagania ogodlne.
19. PN-EN ISO 15874-2:2005/5ystemy przewodéw rurowych z tworzyw sztuczaych do instalacji cieplej i zimnej
A1:2008 vody. Polipropylen (PP). Cz¢s¢ 2: Rury.

20. PN-ENISO 15874-3:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej
vody. Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

21. PN-ENISO 15874-5:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej
vody. Polipropylen (PP). Cz¢s¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie.

22. PN-EN ISO 15875-1:2005 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i
PN-EN ISO 15875 :imnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Czes¢ 1: Wymagania ogodlne.
1:2005/A1:2008
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.

36.

37.
38.

9.2.

9.3.

9.4.

PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i

PN-EN ISO 15875 iimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 2: Rury.

2:2005/A1:2008

PN-EN ISO 15875-3:2005 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej 1
imnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15875-5:2005 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej 1
dimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 5: Przydatnos¢ systemu do
stosowania.

PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej
vody. Polibutylen (PB). Cze¢s¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN ISO 15876-2:2009 systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej
vody. Polibutylen (PB). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2009 systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej
vody. Polibutylen (PB). Czes¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15876-5:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej
vody. Polibutylen (PB). Cz¢$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych 1
»gblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
srzeplyw zwrotny.

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna — Zawory wyplywowe 1 baterie mieszajace do systemoéw
rasilania wode typu 1 i typu 2 — Ogdlne wymagania techniczne.

PN-ISO 4064-1:1997 2omiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej —
Wymagania.

PN-M-54901.03:1992 ilementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych — F.aczniki.

PN-M-54901.04:1992 Jlementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych — Nakretki do tacznikdw.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodo-ciagowych do przesylu wody
srzeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodo-ciagowych do przesylu wody
>rzeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 4: Instalacje.

PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna — Baterie mechaniczne (PN10) — Ogélne wymagania techniczne.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pozn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 1. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. Nt 61, poz. 417 z pézn. zmianami).

Inne dokumenty, instrukcje
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych — zeszyt 7 — COBRTI
INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Kanalizacji.
Instrukcja Projektowa, Montazu 1 Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011
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KODY CPV  grupa klasa kategoria
ROBOTY W ZAKRESIE SLUSARKI 45421000-4
ALUMINIOWE]

1. OPIS KONSTRUKCJI

1.1. Wymagania ogélne

Dobér ksztaltownikow, okud, akcesoriow, elementéw wchodzacych w skiad konstrukcji oraz sposéb zamontowania
konstrukeji uwzglednia:

- bezpieczenistwo pozarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej,

- ochrong przeciwdzwigkowa pomieszczen,

- wlasciwosci wytrzymatosciowe,

- wymagania ochrony cieplnej,

- wymagania dotyczace szczelnosci

- wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza,

- aspekty odpornosci na korozje.

Materialy stosowane do wykonania §lusarki aluminiowej powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

Konstrukeje wykona¢ kompletne z okuciami, uszczelkami i powlokami lakierowanymi proszkowo. Ponadto musza
by¢ catkowicie izolowane, pozbawione mostkéw termicznych, zapewni¢ kompensacje wydluzen termicznych,
zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji budynku. Wszystkie polaczenia i zakotwienia musza by¢ pewne i
stabilne, pozbawione nieréwnosci 1 szczelin na stykach. Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody z wnetrza
konstrukeji oraz przewietrzanie za posrednictwem systemowych rozwiazan.

1.5. Stolarka aluminium
Jako referencyjny przyjeto system lub inny réwnorzedny o parametrach nie nizszych jak podano ponizej:
Zaprojektowano stolarke otworowa zewngtrzng aluminiows.

Glebokosé ksztattownikow dla konstrukeji drzwiowych oraz ksztattownikéw oscieznic okien powinna
wynosi¢ min. 50 mm, natomiast ksztaltowniki skrzydel okien powinny mieé¢

glebokosé min. 59 mm. Parametry wytrzymalo$ciowe: min. 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej drzwi,
zakres stosowania min. Kat. IVb. System powinien posiadaé

dymoszczelno$é w kl. Sa, Sm.

Ksztaltowniki o$cieznic, po zewnetrznej stronie, powinny posiadac specjalnie przygotowane rowki do
zamontowania systemowych uszczelniet peczniejacych.

Zastosowac zintegrowane z systemem przeszklone drzwi aluminiowe PI 50N. Po dwéch stronach drzwi
zastosowac antaby ze stali nierdzewnej ér: 40mm o dl. 200 cm. Szklenie podwoéjne: Szkto 44,1 bezpieczne.
Szyby oklejone tasma kontrastows, z6tto- czarng szeroko§é 50mm

2. TRANSPORT I SKLADOWANIE

2.1. Sktadowanie

Profile aluminiowe winny by¢ przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone przed kontaktem z
innymi metalami. Najkorzystniej jest sktadowac je na poziomych pétkach wytozonych drewnem i guma w
opakowaniu z folii lub papieru. Warstwy profili winny by¢ oddzielone przektadkami z migkkiego drewna lub
materialu o podobnych wlasciwosciach. Punkty podparcia powinny by¢ tak rozmieszczone, aby profile nie ulegaty
odksztatceniom.

2.2. Transport

Profile aluminiowe nalezy transportowac w sposoéb uniemozliwiajacy uszkodzenia ich powierzchni oraz powinny by¢
zabezpieczone przed odksztalceniami przekroju i na dtugosci. Nalezy zabezpieczy¢ naroza, klamki, zawiasy, zamki, i
inne wystajace elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny zosta¢ usztywnione.

Do transportu dopuszcza si¢ tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub foli¢ polietylenowa. Transportowane
profile powinny by¢ podparte w kilku punktach na drewnianych belkach wylozonych guma. Ilos¢ podpér powinna
gwarantowa¢ zachowanie prostoliniowosci profilu. Podczas uktadania profili nalezy zwroci¢ uwage czy elementy
podporowe sg czyste. W razie stwierdzenia wystepowania ziaren piasku, opitkéw metalu itp. nalezy je usunad.
Transportowane profile powinny by¢
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zabezpieczone przez mozliwoscig przesuwu przy pomocy paséw lub tasm. Przy uktadaniu profili w stosy nalezy
zwrdci¢ uwage, aby cigzar uktadanych profili nie powodowal uszkodzen przekrojéw poprzecznych (wgniecenia w
miejscach kontaktu z podporami). Zaleca si¢ transportowanie profili zabezpieczonych przed wpltywem warunkéw
atmosferycznych (deszcz, $nieg).

2.3. Kontakt z innymi materiatami

Zjawiska elektrochemiczne wystepujace przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie, pozbawionymi
powloki ochronnej metalami lub ich stopami powodujg utlenianie aluminium. Korozja szczegdlnie szybko postepuje
w warunkach podwyzszonej wilgotnosci. W zwiazku z tym zaleca si¢ zawsze oddzieli¢ aluminium od innych metali
warstwg izolacyjna.

Powyzsze uwagi nie dotycza stali nierdzewnej, ktéra przy kontakcie z aluminium nie powoduje korozji. Zabroniony
jest kontakt z miedziq i jej stopami oraz olowiem. Stal ocynkowana lub kadmowana o dobrej jakosci powierzchni
moze by¢ stosowana.

Wapno, cement oraz niektore inne materiaty budowlane maja szkodliwy wplyw na aluminium, szczegélnie w
warunkach duzej wilgotnosci. Moga one by¢ przyczyna réznych rodzajéw korozji oraz nieodwracalnych uszkodzen
powierzchni profili i akcesoriéw. Takze drewno, w zaleznosci od gatunku i stosowanego zabezpieczenia, moze
réwniez by¢ przyczyna powstawania korozji powierzchni aluminium.

3. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu elementéw stolarki i slusarki nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ wykonania konstrukcji aluminiowych,

- mozliwo§¢ mocowania elementéw do budynku,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

3.1. Montaz slusarki okienno-drzwiowej

Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, warunkami technicznymi
wykonania i

odbioru robét i wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych, zwracajac szczegolna uwage na:

- montaz o$cieznicy nalezy wykonywac po pracach wykonczeniowych podtog i scian,

- przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowaé¢ otwér do ich wprawienia, powierzchnie osciezy
nalezy wyréwnac oraz starannie oczyscic¢ z wszelkich drobin,

- w przypadku montazu oScieznic w $cianach z cegly silikatowej nalezy zabezpieczy¢ fragmenty $cian przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem folia malarska,

- oécieznice drzwiowg nalezy ustawic tak, by skrzydlo otwierato si¢ na wlasciwg strong; przed wstawieniem oSciezy
trzeba okleic¢ jej brzeg samoprzylepng tasma papierows, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowe;
uzywanej podczas uszczelniania,

- stupy oSciezy nalezy rozeprzec u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaly pozycje rownolegta,

- za pomoca poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo; wszystkie katy
wewnetrzne os$cieznicy musza mie¢ po 90 stopni,

- o$cieznicg nalezy ustabilizowa¢ klinujac ja drewnianymi kotkami: z gory, z dolu oraz po bokach; nastepnie nalezy
ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy ustawienie oscieznicy;

- oécieznice mocuje si¢ do muru kotwami; na kazdym ksztaltowniku musza by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy
(max.

200 mm od krawedzi) i jeden w takiej samej odleglosci od géry konstrukeji; maksymalny rozstaw kotew — poziomych
950 mm, pionowych — 750 mm; gltebokos¢ wierconego otworu powinna by¢ wigksza o 1,0-1,5cm od dlugosci kotka
rOZporowego,

- wkretéw nie nalezy dokrecac zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia oscieznicy,

- oécieznicg uszczelni¢ pianka montazowa; przed wykonaniem tej czynnosci mozna dobrze zwilzy¢ woda
powierzchni¢ oscieznicy, aby pianka lepiej przylegala,

- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciaé ostrym nozem,

- w przypadku konstrukcji p.poz. oscieznice uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

4. DOBOR PROFILI

Sciany ostonowe stupowo-ryglowe stanowia obciazenie konstrukcji nosnej budynku, natomiast nie moga przenosié
obciazen

wywolanych elementami konstrukgji lub konstrukeja tego budynku. Sciany ostonowe moga podlegaé nastepujacym
obcigzeniom:

- obcigzenie wiatrem,

- obcigzenie $niegiem,

- obcigzenie poziomgq sitg skupiona od naporu thumu,

- cigzar wlasny konstrukcji i wypelnien,

- daszki, banery, kurtyny powietrzne, mechanizmy do otwierania drzwi lub inne elementy mocowane do konstrukeji
nosnej rusztu.
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Dlatego wszystkie profile i sposéb mocowania $ciany ostonowej powinny by¢ dobrane na podstawie wczesniejszych
obliczen wytrzymatosciowych. Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Polskich
Norm, wedlug metody stanéw granicznych: SGU oraz SGN.

Wartosci dopuszczalne ugie¢ wynikajg z warunkéw wytrzymatosciowych ksztattownikéw aluminiowych i warunkéw,
przy ktérych moze dojs¢ do pekania szyb. Dla scian ostonowych dopuszczalne ugiecia wynosza:

a) dla stupéw i rygli w kierunku prostopadtym do powierzchni (plaszczyzna x-x): 1/200 lub 15mm rozpigto$ciprzesta
(miedzy podporami)

b) dla rygli w kierunku réwnoleglym do powierzchni (plaszczyzna y-y): nie wigcej niz 3 mm,

c) dla ramki szyby zespolonej: 8 mm w kierunku prostopadtym.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, matetialéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania.

PN-78/B-13050 Szkto plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbi6r.

PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie $wietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.
PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw przerobionych plastycznie.
Oznaczenia stanow.

PN-EN 573-3:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw przerobionych plastycznie.
Czg$¢ 3:Sktad chemiczny.

PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie wsp6tczynnika przenikania ciepta ,,U”. Metoda
obliczeniowa.

PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Ksztaltowniki wyciskane precyzyjne ze stopéw EN AW-6060
i

EN AW-6063. Czes¢ 2: Tolerancja wymiardw i ksztaltu.

PN-EN 12152:2004 Sciany ostonowe. Przepuszczalnosé powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12154:2004 Sciany ostonowe. Wodoszczelno$é. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obciazenia wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$é mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. Okreslenie zachowania si¢ pod wplywem zmian wilgotnosci w kolejnych
jednorodnych klimatach.

PN-EN 13116:2004 Sciany ostonowe. Odpornosé na obcigzenie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 1529:2001 Skrzydla drzwiowe Wysokos¢, szeroko$¢, grubosé i prostokatnosé Klasy tolerancji.

PN-EN 1530:2001 Skrzydla drzwiowe Plaskos¢ ogélna i miejscowa Klasy tolerancji.

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci.
PN-EN 950:2000 Skrzydla drzwiowe Oznaczanie odpornosci na uderzenie cialem twardym.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe Plaskosé ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.

PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Préba ttumienia wahadta.

PN-EN ISO 2360:1998 Powtoki nieprzewodzace na podlozu metalowym niemagnetycznym. Pomiar grubosci
powlok.

Metoda pradéw wirowych.

PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Pomiar grubosci powtoki.

PN-EN ISO 2812-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na ciecze.

PN-EN ISO 7253:2000/AP1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na rozpylona obojetng solanke (mgle).
EN 1365-1:2003 Building hardware — Gasket and weatherstripping for doors, Windows, shutters and curtain
walling — Partl: Performence requirements and classification.

BN-84/6829-04 Szkto budowlane Szyby bezpieczne hartowane plaskie Szyby na skrzydla drzwiowe.
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KODY grupa klasa kategoria
CpPV
MONTAZ DRZWI I OKIEN 45421100-5
SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAL.OW
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

WX A PN =

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ] — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZE] STRAZY POZARNE] W
SZYCACH, WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN ORAZ
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
dziatka nr ew. 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA j.
ewid. 241607_5 PILICA)
inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 46A, 42-436 PILICA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu drzwi balkonowych i okien w budynkach.

wymiana okien zewnetrznych na okna o wspélezynniku U < 0,9 W/m?2K spelniajacym WT 2021,

okna z whudowanymi nawiewnikami powietrza

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z dos$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie
nastgpujacych czynnosci:
— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi balkonowych lub okien,
— usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach,
— uszczelnienie i izolacj¢ oraz osadzenie parapetéw i obrobek.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialéw wykorzystywanych do
montazu okien i drzwi balkonowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét montazowych.
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Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych montazu drzwi balkonowych i okien, dla ktérych
okreslono szczegodlne warunki odnoszace si¢ do dymoszczelno$ci i odpornosci ogniowe;j.

1.5. Okreélenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami, w szczegélnosci PN-B-91000, oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:
Okno — ruchoma lub stala cze$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednia izolacyjnos¢ i przepuszczalnosé
$wiatta. Okno sktada si¢ z oscieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydel lub z samej oszklonej oscieznicy.
Oécieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydel lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w otworze
budowlanym.

Krosno — rama zastgpujaca oScieznice lub stanowiaca jej uzupelnienie od strony zewngtrznej. Grubo$é elementéw
krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydfo — ruchoma cze¢$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oécieznicy, krosnie lub bezposrednio w
otworze budowlanym.

Skrzydfo prawe — skrzydlo, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazéwek zegara.

Skrzydfo lewe — skrzydlo, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu
wskazéwek zegara.

Drzwi balkonowe — ruchoma czg$¢ Sciany majaca cechy konstrukceyjne okna, spelniajaca jednoczesnie funkcje okna
i drzwi.

Naswietle — ruchoma lub stata czes¢ Sciany, przepuszczajaca Swiatlo pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sklada
si¢ z oScieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydel, w ktérych zamiast
oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydel, szklonych
szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydel, w ktérym skrzydlo
zewnetrzne i wewnetrzne polaczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydel, w ktérym na
zewnetrznej stronie oScieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajace otwieranie skrzydel zewnetrznych do
wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe pétskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydel, w ktérym na
zewnetrznej stronie progu i nadproza sa umocowane kroéniaki, umozliwiajace otwieranie skrzydel zewnetrznych do
wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe o$cieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydel, w
ktérym skrzydla zewnetrzne otwieraja si¢ na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy
ma jedno skrzydlo.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku migdzy stojakami oscieznicy ma
dwa skrzydla umieszczone obok siebie.

Okno troj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku migdzy stojakami oScieznicy ma trzy lub wigcej skrzydet
umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydlo lub jeden rzad
skrzydet.

Okno dwu-, tr6j- i wielorzegdowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma
dwa, trzy lub wiccej rzedéw skrzydel umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub krosnie.

Okno otwierane state — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydel otwieranych oraz nieotwierane szklone czgsci.
Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sa otwierane przez ich obrot
wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sa skrzydla otwierane przez obrét wzgledem osi poziome;j,
przechodzacej przez dolna krawed?Z skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydla sa otwierane przez obrot wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez
gorng krawedz skrzydla.

Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzydla sa otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nie przechodzacej
przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydla sa otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzacej przez
krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktérym skrzydla sa otwierane przez przesunigcie w kierunku poziomym lub pionowym
w plaszczyznie réwnoleglej do plaszczyzny Sciany.

Jednostka fadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.
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1.6. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja montazu okien i drzwi balkonowych
Montaz okien i drzwi balkonowych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST
»Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych, bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z

dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdZniejszymi zmianami), wprowadzone

do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mieé:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska

wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng

panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje

Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu

CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZz uznano za

»tegionalny wyréb budowlany”, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa

okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkgji.

2.2. Rodzaje materialow

Materialy i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych:

okna i drzwi balkonowe,

obrobki,

materialy uszczelniajace,

inne wyroby i materialy.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi balkonowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).

2.2.1. Oknaidrzwi balkonowe

Okna i drzwi balkonowe powinny posiada¢ wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta
zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010.

Ponadto producent powinien okresli¢ material (materialy), z ktorych okna i drzwi balkonowe sa wykonane,
lacznie z wszelkimi zastosowanymi powlokami i/lub §rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w
odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majacych wplyw na trwalo§¢ wyrobéw przy ich uzytkowaniu,
poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi balkonowych oraz ich czedci
podlegajacych wymianie.

Wedlug PN-EN 14351-1+A1:2010 wymagane wlasciwosci okien i drzwi balkonowych powinny by¢ okreslone
zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i sklasyfikowane wedtug tablicy

2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreélania wlasciwoéci i klasyfikowania okien i drzwi balkonowych

Rozdziat /
podrozdziat Not Norma dotyczaca ’ )
ip| PNEN Whiciwodd o mz% | meto & loadh b Typ badania b Zakrezs lf:ezposrridmego
14351-1 + klasyfikacyjna oblicyet: & astosowania
A1:2010
1. B2 Odpornosé na EN 12210 EN 12211 Niszczace |F100% szerokosci i
bciazenie wiatrem wysokosci oscieznicy
0. @3 Odpornos¢ na Informacja o | Krajowe przepisy | Obliczenie [100% powierzchni
bciazenie $niegiem wypelnieniu i/lub zalecenia catkowitej
3. 441 Reakcja na ogien EN 13501-1 | patrz EN 13501-1| Niszczace [Patrz EN 13501-1 i
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Rozdziat /
podrozdziat Norma dotyczaca ’ i
ol PN.EN T Normzf | mero Ty Tzt Tl Typ badania b Zakres bezposreinego
14351-1 + klasyfikacyjna obliczen 2 zastosowania
A1:2010
Zatacznik H
IPN-EN 14351-1 +
A1:2010
4. @42 Wiasciwosci EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace [Patrz ENV 1187
dotyczace
ddziatywania ognia
zewnetrznego
5. @5 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczace [0Od —100% do +50%
powierzchni calkowitej
probki
6. @.6 Substancje Wedlug wymagan w przepisach
niebezpieczne
7. @7 (Odpornos¢ na EN 13049 EN 13049 Niszczace [> powierzchni catkowitej
uderzenie probki
8. K.8 INo$no$¢ urzadzen Wartosc EN 14609 Nieniszczace 100% powierzchni
vabezpieczajacych progowa catkowitej probki
. @11 Wtasciwosci Wartosci PN-EN ISO  Nieniszczace lulPatrz Zalacznik B
akustyczne deklarowane 10140-3 wartosci  [PN-EN 14351-1:2006 +
EN ISO 717-1 tabelaryczne [A1:2010
10.4.12 Przenikalno$¢ cieplna EN ISO 10077- Wartosci  [Wszystkie rozmiary
1:2006 tabelaryczne
Tablica F.1,
Tablica F.3,
Zatacznik J,
PN-EN 14351-1 +
A1:2010
W L. EN ISO 10077-1 IPowierzchnia catkowita <
4 klam’sa EN ISO 10077-1 b3 m2cd
CRATOWANE Horaz EN ISO 10077 Obliczenie
2 Powierzchnia catkowita >
p3m2c
EN ISO 12567-1 Powierzchnia catkowita <
EN ISO 12567-2 b3 m2cd
Nieniszczace
Powierzchnia catkowita >
D3 m?2 ¢
11.4.13 Wlasciwosci zwigzan Wartosci EN 410 - \Wszystkie rozmiary
v promieniowaniem | deklarowane EN 13363-1
(wypelnienie) € EN 13363-3
12.4.14 Przepuszczalno$é EN 12207 EN 1026 Nieniszczace [Od —100% do +50%
powietrza powierzchni catkowitej
probki
Zatacznik 1 Wartosci  [Wszystkie rozmiary
PN-EN 14351-1 + | tabelaryczne
A1:2010
13.4.16 Sily operacyjne f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace [-100% powierzchni
catkowitej probki
14.4.17 Wytrzymato$é EN 13115 EN 12046-1 Niszczace lub 100% powierzchni
imechaniczna EN 14608 nieniszczace [calkowitej probki
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Rozdziat /
podrozdziat Norma dotyczaca ’ i
1p| PN-EN Wiasciwosé ROME | etody badas lub | Typ badania b| 228 Dezpostednicgo
14351-1 + klasyfikacyjna obliczen 2 zastosowania
A1:2010
EN 14609 (zaleznie od
wyniku)
15.4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace [Taki sam projekt i
deklarowane rozmiaty urzadzen
wentylacyjnych
16.4.19 IKuloodpornosé EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17.4.20 (Odpornos¢ na EN 13123-1 EN 13124-1 Niszczace g
wybuch EN 13123-2 EN 13124-2
18.4.21 Odpornosé na EN 12400 EN 1191 Niszczace  |-100% powierzchni
wielokrotne catkowitej probki
otwieranie i
vamykanie
19.4.22 [Zachowanie si¢ Do ENV 13420 Niszczace [Wszystkie rozmiary
miedzy réznymi opracowania
klimatami
20.¢%.23 Odpornos¢ na ENV 1627 ENV 1628 Niszczace [Patrz ENV 1627
wlamanie ENV 1629
ENV 1630

4 W pewnych przypadkach, w odpowiadajacym podrozdziale, podano dodatkowe informacje, np. dotyczace powolan.

b Badanie nieniszczace: Prébka moze by¢ uzyta do kolejnego badania.
Badanie niszczace: Prébka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

€ Gdy wymagane jest szczegdtowe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien dostarczy¢
doktadne i prawidlowe, zbadane lub obliczone, wartosci przenikalnosci cieplnej (warto$ci projektowe) dla
rozpatrywanych rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru).

d pod warunkiem, ze Ug (patrz EN 673) < 1,9 W/(mZL K), tekst ,,Powierzchnia catkowita < 2,3 m2 ¢,d» zastepuje sig

tekstem ,,Wszystkie rozmiary 7.

€ Calkowita przenikalnos¢ energii stonecznej (wspo6tczynnik promieniowania stonecznego, warto$¢ g) i przenikalnosé
Swiatta.

f Wylacznie okna uruchamiane recznie.
8 Dopdki nie bedzie odnosnych norm i/lub wytyczanych, warunki niesprecyzowane powinny by¢ uzgodnione przez
producenta i laboratorium badawcze.
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Tablica 2. Klasyfikacja wltasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych

npd

Rozdzia
b/
podroz Klasa /
dziat L, . .,
Lp| PNCEN Wlasmwosc./ wielko§é / Klasyfikacja / wartosé Heklarow
miara ana
14351-1 .
warto§é
+
A1:201
0
1142 Odpornos¢ na 1 2 3 4 5 Exxxx
obcigzenie wiatrem npd
Cisnienie prébne P1 (Pa) 400) (800) (1200) | (1600) |(2000)| (>2000)
2 4.2 Odpornos¢ na A B C
obciazenie wiatrem npd
Ugiccie ramy (< 1/150) (< 1/200) (< 1/300)
3|43 Odl? o%'no's N n s Deklarowana informacja o wypelnieniu (np. rodzaj i grubos
obcigzenie $niegiem i npd s7kla)
obcigzenie trwale )
4 14.4.1 Reakcja na ogien npd | F E D C B A2 Al
442 Wtasciwos$ci zwiazane z
oddziatywaniem ognia npd patrz EN 13501-5
Zewnetrznego
5 145 Wodoszczelnos¢ 7 Al
- - JIA 2A [3A14A | 5A |6A| | 8A | 9A [TF]
Nieostonicte (A) P ©) (0) (100} (150)| (200) |(250) 450)| (600) (
Ciénienic prébne (Pa) ) 0)
6 |4.5 Wodoszczelnos¢
: ood 1B 2B 3B 4B | 5B 6B 7B
Ostonigte (B) p ) (50) (100) | (150) | (200)| (250) | (300)
Cisnienie probne (Pa)
7 14.6 Substancje . ]
niebezpieczne npd Jak wymagane w regulacjach prawnych
8 4.7 Odpornos¢ na uderzenie
npd 200 300 450 700 950
Wysoko$¢ spadania (mm)
9 148 Noséno$¢ urzadzen a Wartodd
zabezpieczajacych npd artosc progowa
10]4.11 Wtasciwosci akustyczne Wartosci deklarowane
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Charakterystyka przeptywu K
Natezenie przeplywu powietrza

Rozdzia
b/
pgd.rc;z Klasa /
zia L . ”
Lp.| PN-EN Wlasmwors;i/r\melkosc/ Klasyfikacja / watto$¢ ﬂeklirov&
14351-1 ara ana
warto$¢
+
A1:201
0
Izolacyjnos¢ akustyczna
Ry (G5 Cy) (dB)
111412 Przenikalno$¢ cieplna
npd Warto$¢ deklarowana
Uy (W/m2(1 K)
121413 Wtasciwosci zwigzane z
promieniowaniem
Wspolezynnik npd Warto$é deklarowana
promieniowania
stonecznego (9)
Rozdziat
/
podrozdz
ial PN- g : ’ Klasa /
Lp. EN Whasciwosé / wielko$¢ / miara Klasyfikacja / watrto$é Heklarows3
14351-1 ha wartos
+
A1:2010
13]4.13 Witasciwosci zwigzane z
promieniowaniem npd Warto$é deklarowana
Przenikalno$¢ $wiatta (TV)
14(4.14 Przepuszczalno$¢ powietrza 1 2 3 4
Max. cisnienie prébne (Pa) (150) (300) (600) (600)
Referencyjna przepuszczalnosé npd
powietrza przy 100 Pa (m3/h1 m2) lub (50lub | (27lub [(9 lub| (3 1ub 0,75)
(m3/1 m) 12,50) 6,75) | 2,25)
15[4.16 Sity operacyjne P npd 2
16(4.17 Wytrzymato$¢ mechaniczna npd 1 2 3 4
1714.18 Wentylacja
Eksponenta przeplywu powietrza # apd Wartosci deklarowane
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Rozdziat
/
podrozdz
ial PN- VI _ y L
Lp. EN Whasciwosé / wielko$¢ / miara Klasyfikacja / wartosé Heklarows3
14351-1 ha wartos
+
A1:2010
2z FBEFB
1814.19 Kuloodpornosc npd |FB1| FB2 (FB3|FB4 5|6 FB7 | FSG
19(4.20.1 Odpornos¢ na wybuch
npd EPR1 EPR2 |EPR3| EPR4
Rura uderzeniowa
2014.20.2 Odpornos¢ na wybuch X
npd EXR1 | EXR2 EXR4 [ EXR5
Préba poligonowa 3
2114.21 Odpornos¢ na wielokrotne
otwieranie i zamykam'e l’lpd 5 000 10 000 20 000
Liczba cykli
22(4.22 Z:.lchowar.ne sie miedzy ré6znymi npd (Do opracowania)
klimatami
23(4.23 Odpornos¢ na wkamanie npd 1 2 3 4 5 6
UWAGA 1 npd — osiagi nie okreslone.
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informacji.

2 Jedynie jezeli w wyrobie nie wystepuje (wystepuja) urzadzenie (urzadzenia) zabezpieczajace.

b Dotyczy wylacznie okien uruchamianych recznie.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakoSciowymi, parametry techniczne
oraz wlasciwoéci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

2.2.2.  Obrébki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrdbki progéw drzwi balkonowych i/lub materiaty, z ktérych
wyroby sa wykonywane powinny spelnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

2.2.3.  Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien mi¢dzy oknem lub drzwiami balkonowymi a $ciana moga by¢ stosowane, w zaleznosci
od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materialy zestawione w tablicy 3.
Tablica 3. Materiaty uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin miedzy oknem lub
drzwiami balkonowymi a o$ciezem

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie)

Warstwa srodkowa (izolacja
termiczna)

Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie)

Impregnowana tasma rozprezna
paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna

Folia elastyczna paroprzepuszczalna

Pianka poliuretanowa
jednosktadnikowa
Pianka poliuretanowa
dwuskladnikowa

Folia do okien paroszczelna

Kit trwale elastyczny
Impregnowana tasma rozprezna
paroszczelna
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Kit trwale elastyczny Welna mineralna Tasma butylowa do okien

Wymienione materialy nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajacymi je elementami i zmienia¢ wlasciwosci pod wplywem temperatury.

Stosowane materialy uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwiazaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej
a takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta
okien lub drzwi balkonowych.

2.2.4. Inne wyroby i materialy
Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje si¢ takze inne wyroby i matetialy:
* elementy mocujace okno/drzwi balkonowe w o$ciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

—  kotwy,

— S§ruby, wkrety,

* eclementy podporowe i dystansowe:

— Kklocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe,

* clementy wykoniczeniowe:

— listwy maskujace polaczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujace polaczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materialy i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne)
producenta okien lub drzwi balkonowych.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i
sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi balkonowych

Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji
technicznej,

— kazda jednostka ladunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia
zamknigcia) 1 oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich pelna identyfikacje (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

—  spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoficzenia montazu okien i
drzwi balkonowych powinien si¢ konczy¢ przed zakofczeniem terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobéw i materiaté6w na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiaté6w i wyrobéw do montazu okien i drzwi balkonowych
Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywaé w magazynach pélotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.

Pozostale wyroby 1 materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wlasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badZz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostalych wyrobéw i materialéw powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknictych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza
si¢ w pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzonego podloza, ale woéwczas okna i/lub
drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach ulozonych réwnolegle do siebie. Wysokos¢ legaréw powinna wynosic
co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych
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urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywaé w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenistwa. W zaleznosci od stopnia wykoficzenia powierzchni
okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podloza w magazynie, wyroby nalezy przechowywaé zgodnie z zasadami
podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zaleZnosci od stopnia
wykonczenia powierzchni wyrobow oraz rodzaju podtoza w magazynie
Rodzaje wyrobow
okna i drzwi balkonowe drewniane
okna i drzwi balkonowe z
L || Redbsediognsg jednokrotnie malowane i tworzyw sztucznych
b N — ostatecznie wykonczone
gruntowane spos6b pakowania
. . . w paletach
pojedynczo w pakietach pojedynczo et
1 2 3 4 5 6 7
1. | Podloze W jednej Na progu - W jedne; -
nieutwardzone (na warstwie na oscieznicy; okna warstwie na
legarach) progu oscieznicy | w warstwach do progu
1 . o
2. | Podloze utwardzone %Cyszct)lg)éd 5 m. | Nalegarach w osclesniey W dwoéch lub
Zix?zwi " | dwéch lub trzech
balkonowe w trzech warstwach
jednej warstwie warstwach

Sposéb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi balkonowych
Montaz okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla
brygad roboczych wykonujacych montaz okien i drzwi balkonowych. Przy dobotrze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materialow i wyrobéw.

Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywac odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet
do:

a) sprawdzania wymiaréw i plaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w osciezach,
C) transportu technologicznego wyrobéw,

d) wykonywania montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowas.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace érodkéw transportu
Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkdéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi balkonowych w
§rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostalych wyrobéw 1 materialéw powinny by¢ zgodne 2z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady fadowania okien i drzwi balkonowych na $rodki transportu
4.3.1. Ladowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym
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Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby plaszczyzny skrzydel byly réwnolegle do
podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi balkonowe — na stojakach o$cieznic. Wyroby
nieszklone, w ktérych elementy okué¢ zamykajacych wystaja ponad powierzchnie skrzydla, nalezy przesunac
wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydla okiennego.
4.3.2. Ladowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym
Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby plaszczyzny skrzydet byly réwnolegle do podluznej osi wagonu
(Srodka plywajacego), z tym ze:
a) okna — na progach oscieznic,
b) drzwi balkonowe:
— o wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,
— o wysokosci oscieznicy wigkszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajace wystaja ponad powierzchnie skrzydla, nalezy przesunaé
wzgledem siebie o szerokos¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca si¢ tadowanie wyrobéw w dwoéch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysoko$¢ bloku nie moze
przekroczy¢ wysokosci bocznych §cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportowych
Ustawione wyroby w §rodkach transportowych nalezy laczy¢ w bloki. Polaczenia powinny zapewnia¢ stabilnos¢ i
zwarto$¢ ladunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy
zabezpieczaé przez:
Q) sciste ich ustawienie w rzedach,
b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,
C) usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,
d) Iaczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpér a w transporcie drogowym za
pomocg elementéw mocujacych,
€) usztywnienie blokéw za pomoca progéw,
f) ustawienie w przestrzeni migdzydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposob, aby nie blokowaly drzwi.
W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi balkonowych
Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystapi¢ po ukoniczeniu robét stanu surowego, przykryciu
budynku i zakoficzeniu wigkszosci rob6t mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem rob6t mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzgledne;j
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wigc sprawdzenie
stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywaé przed wykonaniem
ocieplenia.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzié:

—  prawidlowos¢ wykonania $cian,

—  rodzaj, stan wykonczenia i prawidfowos$¢ wykonania osciezy,

—  zgodno$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

—  czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiaja prawidlowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem wlasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomigdzy osciezem a o$cieznica.

5.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi balkonowych
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w oéciezu
*  Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowaé w oéciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne, prowadzace do
skraplania si¢ pary wodnej na wewnetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni oécieza.
Na wewnetrznych powierzchniach oécieza powinna si¢ utrzymywaé temperatura wyzsza o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.
Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowaé ogélne zasady usytuowania okien:
- w Scianie jednowarstwowej — w polowie grubosci $ciany,
- w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
- w S$cianie z ociepleniem zewnetrznym — przy zewnetrznej krawedzi Sciany z dosunigciem do warstwy
ocieplenia.
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= W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat
stojaki i nadproze oScieznicy na szerokos$¢ nie wigksza niz potowa szerokosci ksztaltownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze

»  Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniaé:

- luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiatéw okna / drzwi pod
wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukeji budynku nieograniczajace funkcjonalnosci okna /
drzwi,

- miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien / drzwi stosuje si¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub
belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sa przewidziane w dokumentacji producenta) oraz
katowniki badz kotwy stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona mozliwosé
odksztalcania sie ksztalttownikéw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢
usunigte, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

* Minimalne wymiary szczelin miedzy rama oScieznicy a oSciezem umozliwiajace konieczne odksztatcanie si¢
ksztaltownikéw okien lub drzwi balkonowych podane sa w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cz¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.
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Tablica 5. Minimalna szeroko$¢ szczelin migdzy rama o$cieznicy a oSciezem przy uszczelnieniach kitami
elastycznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikow

Dtugos¢ elementow (m)

do1,5[ do25 | do3,5| do4,5 | do25 | do 3,5 | do4,5

Minimalna szerokos¢ szczeliny — 4 (mm)

PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwa PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwa PMMA 10 10 15 20 10 10 15
[Aluminiowe z przekladka termiczna (koloru jasnego)| 10 10 15 20 10 10 15
éilirrlr;i:;(());ve z przekladka termiczna (koloru 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Material uszczelniajacy powinien wykazywac si¢ odksztalcalnoscia 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitéw trwale elastycznych nalezy przestrzegac zasady, ze glebokos$é warstwy
uszczelnienia ¢ powinna odpowiadaé potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

Tablica 6. Minimalna szeroko$¢ szczelin migdzy rama oScieznicy a oSciezem przy uszczelnieniach
impregnowanymi ta§mami rozpreznymi*

Oscieze bez wegarka Ofcieze z wegarkiem

T

Rodzaj ksztatltownikow

Dtugos¢ elementéw (m)

do1,5| do25 | do3,5| do4,5 | do25 | do3,5 | do4,5
Minimalna szerokosc¢ szczeliny — 4 (mm)
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwa PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwa PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przekladka termiczna (koloru jasnego)[ 8 8 10 10 8 8 8
éilirrlr;i:;(());ve z przektadka termiczna (koloru 3 3 10 10 3 3 3
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

* Glebokos¢ uszczelnienia ¢ nalezy dopasowac w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm
uszczelniajacych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznica okienna a osciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.
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Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dlugosci elementu do 3,0 m powinny
wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm lacznie.
Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchyltki nie moga mie¢ negatywnego wplywu na
funkcjonalnos¢ okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w oéciezu
" Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obciazenia zewnetrzne byly
przenoszone za posrednictwem lacznikow na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byla
zachowana, tzn. ruch skrzydel okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt plynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na calym obwodzie o$cieznicy.

®" Do mocowania okien w $cianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i
sposobu mocowania stosuje si¢ kotki rozporowe/dyble, kotwy i §ruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a wytacznie

do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny migedzy oknem a $ciang.

® Kotki rozporowe/dyble stosuje si¢ do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych i
cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.
»  Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly pelnej, cegly silikatowej, cegly
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowaé sruby dostosowane do materiatu osciezy.
®* Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oScieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.
® W przypadku okien aluminiowych z ksztaltownikéw z przektadkami termicznymi ww. faczniki mocowane
sa do komory wewnetrznej ksztaltownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podkladki
metalowej, wykluczajacej przenoszenie obciazen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.
®  Okna wysunigte catkowicie lub czgsciowo przed lico ciany zewnetrznej mocuje si¢ przy uzyciu kotew lub
katownikéw stalowych badz za pomoca systemowych konsoli stalowych.
5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od
strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z pomieszczenia od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecenn (wytycznych) producenta materialow
uszczelniajacych, dotyczacych:

—  zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze sobg materialéw,

—  oczyszczenia powierzchni przylegania,

—  zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materialu),
—  wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie skfada si¢ z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej 1 zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane 2z materialéw paroszczelnych w  formie ta$m, folii
uszczelniajacych, kitéw trwale elastycznych (silikonow) nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodne;.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy
oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a
osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej.
Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z polaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale 1 nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.
Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypelniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng polaczenia okna z
osciezami.

Szczelina miedzy oscieznica a osciezem powinna by¢ calkowicie wypelniona warstwa izolacji termiczne;.

Pianki stosowane do wypelnienia potaczenn (zaleca si¢ pianki dwuskladnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie
moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktorej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypelnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na dokladne wypelnienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno
doprowadzi¢ do odksztalcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposéb, aby nie
bylo mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale 1 nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.
UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji
projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegéléw odpowiednie przyklady standardowych rozwiazan
mozna znalez¢ w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze¢s¢ B — Roboty
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wykoficzeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie I'TB — 2011 rok oraz w dokumentacjach
systemowych (producentéw systemow).

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progéw drzwi balkonowych

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwiazaniem przewidzianym w dokumentacji projektowe;j

tak, by spelnione byly nastgpujace wymagania:

—  osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakoniczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

—  parapet powinien wystawac poza plaszczyzng Sciany okolo 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

—  mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

—  miejsca polaczenia parapetu z oScieznica powinny by¢ szczelne lub uszczelnione ta§mami rozpreznymi i
silikonem,

—  polaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewnia¢ ciaglos$c¢
uszczelnienia (przyklady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sa w pkt.
4.4.1. Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cz¢$¢ B — Roboty wykoficzeniowe,
zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 t.),

—  przy oknach z ksztaltownikéw aluminiowych lub z PVC kolnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod
profil progowy oscieznicy (wywinigcie kolnierza na profil ramy oScieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia
tasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci polaczenia),

—  przy oknach drewnianych kolnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku
progowym,

—  osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone ulozeniem na styku
oscieznicy 1 ofcieza izolacji przeciwwilgociowej wywini¢tej na ksztaltownik progu oscieznicy, tak jak w
obrébkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

—  zmiang ich wymiaréw pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

—  podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiatt,

—  wytlumienie odgloséw padajacego deszczu (stosowanie tasm wygluszajacych),

—  dostosowanie polaczent koficowych parapetoéw z osciezami do konkretnego rozwigzania elewacii.

UWAGA: Przyklady szczegélow zamocowania i uszczelnienia parapetéw zewnetrznych przedstawione sa w

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Cz¢s¢ B — Roboty wykoficzeniowe, zeszyt 6

,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentow

systemow).

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakoficzeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z

uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czgsci odcieza, zgodnie z rozwiazaniami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie
dopusci¢ do przedostawania si¢ wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem oscieznicy.

UWAGA: Przyklady szczegdéléw zamocowania i uszczelnienia parapetéw wewnetrznych przedstawione sa w

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 6

,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie I'TB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych.

5.4.3. Obrobki progéw drzwi balkonowych

Progi balkonowe ze wzgledu na duZe zagrozenie woda naleza do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia.

Dokumentacja projektowa powinna wigc zawiera¢ szczegbélowe rozwiazania sposobéw obrobienia tych miejsc.

Obrobki progéw balkonowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przy uszczelnianiu progéw nalezy zachowywal réznice pozioméw miedzy goérna krawedzia izolacji
przeciwwilgociowej plyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni balkonu. Réznica
pozioméw wykoficzenia plyty balkonu i gérnej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z materialéw rolowych,
wywinigtej na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano
rozwigzania systemowe obréobek progéw (tasmy uszczelniajace, ksztaltki wtopione w mase hydroizolacyjna) badz w
plycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegajacym do progu drzwi
balkonowych.

5.5. Laczenie okien w zestawy
Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna taczy¢ w zestawy:

—  poziome,
— pionowe.
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Potaczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach musza zapewniaé szczelno$¢ na przenikanie wody
opadowej i powietrza oraz wlasciwa wspdlprace laczonych elementéw.
5.5.1. Zestawy poziome
Potlaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych moga by¢ wykonywane na ,,obce
pioro”, osadzone we wrebach stojakéw oscieznic na calej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrecone
za pomoca wkretow o rozstawie nie wigkszym niz 80 cm. OScieznice okien i drzwi balkonowych drewnianych moga
by¢ réwniez taczone przy zastosowaniu poszerzajacego elementu posredniego lub stupka.

Polaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztaltownikéw aluminiowych badz z
tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektows i zaleceniami producenta systemu.
5.5.2. Zestawy pionowe
Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjq projektows i zaleceniami producenta
systemu.

Polaczenia takie na ogdl wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy oscieznicami
stykajacych si¢ okien.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do

rob6t montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobéw i materialéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbior roboét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

—  prawidlowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednia szczegdlowa specyfikacja techniczna,

—  rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowosé wykonania i stan wykoficzenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegélowymi specyfikacjami technicznymi),

—  zgodno$¢ wymiaréw otworow z wymiarami projektowanymi,

—  mozliwosé zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oScieznica.

Wyniki badain powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegdlowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a takze w
formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jako$ci materiatéw i wyrobow

Przed rozpoczgciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzié:

—  zgodnos$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrobek z aprobata techniczng lub indywidualna dokumentacja
techniczna w zakresie rozwigzafh materialowo-konstrukeyjnych i jakosci wykonania,

—  zgodno$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrobek z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja
techniczna,

—  w protokole przyjecia materialéw na budowe: czy dostawca dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach montazowych,

—  stan opakowan (oryginalno$¢, szczelnosé) oraz sposdb przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci
materialéw uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w
szczegolnosci powinny polegaé na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:
—  podparcia progu oscieznicy,
—  zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na calym obwodzie oScieznicy (zachowania
odstepow miedzy tacznikami mechanicznymi),
—  izolacji termicznej szczeliny migdzy oknem a osciezem, ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na wykonanie
izolacji pod progiem oscieznicy,
—  uszczelnienia zewnetrznego 1 wewnetrznego szczeling miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialow uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,
—  obrébek progu drzwi balkonowych,
—  osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegdlnosci w zakresie:
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—  zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw,
—  prawidlowosci oceny robét poprzedzajacych wykonanie montazu,
—  jakosci robét montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 5.4. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cz¢$é B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i
drzwi balkonowych”, wydanie I'TB — 2011 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
rob6t z dokumentacja projektowsq 1 specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw
dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci elementu do 3
m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm lacznie,

C) sprawdzenie réznicy dtugoéci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dlugosci przekatnych nie
powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dlugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dlugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydel powinno
odbywa¢ si¢ plynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydlo nie powinno pod wilasnym cigzarem samoczynnie
zamykac si¢ lub otwierad,

€) sprawdzenie szczelnosci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowosci regulacji okué —
zamknicte skrzydlo powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy zapewniajac szczelno§¢ miedzy tymi
elementami.

Wyniki badaf powinny by¢ pordéwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt7

7.2. Szczegbétowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien i drzwi balkonowych
Powierzchnie okien i drzwi balkonowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajacymi zakryciu sa mocowanie o$cieznicy na
calym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewngtrzne) szczeliny miedzy oknem a
osciezem. Odbiér tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi balkonowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji, a wyniki tych
badan poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. 1 5.5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé zamocowanie, uszczelnienie i izolacje
okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowsg oraz specyfikacja
techniczng (szczegblows) i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewngtrznych i
wewnetrznych, otynkowanie o$ciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. 0Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru cze¢$ciowego robét dokonuje sig
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem kofAcowym.
Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokél odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze¢sciowego rozliczenia robot jeseli umowa takq forme
prewiduge.

170



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Zawiercie, maj 2020r

8.4. Odbiér ostateczny (koficowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbiér koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektows oraz niniejsza specyfikacja techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robét obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

—  Szczegblowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

—  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobow
budowlanych,

—  protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu,

—  protokoly odbioréw czesciowych,

—  karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace si¢ do zastosowanych materialéw,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badad byl negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by¢ przyjete. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$¢ regulacji okuc), usunaé
niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawic¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbiotu,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkownika oraz nie ograniczaja funkcjonalnosci i
trwatosci okien i drzwi balkonowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalefi umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgloszenia
do odbioru.

W przypadku nickompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokél podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z zaméwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a

wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidlowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi balkonowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi
balkonowych

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowia okreSlone w dokumentach

umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilo§ci wykonanych robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi balkonowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

— oceng i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji
technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji
termicznej i akustycznej polaczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi balkonowych,

— regulacje skrzydel i okué,

— obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujacymi badZ innymi materiatami wykonczeniowymi,

— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialéw zabezpieczajacych,

— usunigcie pozostalosci, resztek 1 odpadéw materialéw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej
(gpisaé sposdb usuniecia pogostatosei i odpadiw) lub w specyfikacji ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacii (gpisac sposib utylizacyi),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét obejmuja réowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robét na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostow i barier

zabezpieczajacych.

Ceny jednostkowe rob6t montazowych okien i drzwi balkonowych nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i

pracy rusztowart do wykonania rob6t na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ich ustawienia a takze pomostow i

barier zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostéw i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach

kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.

Podstawe rozliczania montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie kwota

ryczattowa za okre§lony zakres rob6t obejmujacy montaz okien i/lub drzwi balkonowych.

Kwota ryczattowa obejmujaca montaz okien i/lub drzwi balkonowych uwzglednia koszty wykonania nastepujacych

rob6t montazowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét,
niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

— oceng i przygotowanie oSciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji
technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewngtrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji
termicznej i akustycznej polaczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi balkonowych,

— regulacje skrzydel i okud,
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— obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujacymi badZ innymi materiatami wykonczeniowymi,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialéw zabezpieczajacych,

— usunigcie pozostalosci, resztek 1 odpadéw materialéw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej
(opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddw) lub w specyfikacji ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w

niniejszej specyfikacji (gpisac sposib utylizacyi),
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

1.

N

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

Normy
PN-EN 107:2002

PN-EN 410:2001
PN-EN 410:2001/Ap1:2003
PN-EN 410:2001/Ap2:2003

PN-EN ISO 717-1:1999
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008

PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001

PN-ENV 1187:2004
PN-ENV 1187:2004/A1:2007

PN-EN 1191:2002
PN-EN 1522:2000
PN-EN 1523:2000
PN-ENV 1627:2006
PN-ENV 1628:2006

PN-ENV 1629:2006
PN-ENV 1630:2006

PN-EN ISO 10077-1:2007

PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010

PN-EN ISO 10077-2:2005
PN-EN ISO 10077-
2:2005/AP1:2010

PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001

PN-EN 12210:2001
PN-EN 12210:2001/AC:2006

PN-EN 12211:2001
PN-EN 12400:2004
PN-EN 12365-1:2006

PN-EN 12365-2:2006

PN-EN 12365-3:2006

PN-EN 12365-4:2006

PN-EN ISO 12567-1:2010

PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010

PN-EN ISO 12567-2:2006

PN-EN 13049:2004

PN-EN 13115:2002

PN-EN 13123-1:2002

Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.).

Szkto w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Izolacyjnosé od dzwigkéw powietrznych.

Okna i drzwi — Przepuszczalno$é powietrza — Metoda badania.

Okna i drzwi — Wodoszczelnosé — Metoda badania.

Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

Okna i drzwi — Odpornosé na wiclokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$é — Wymagania i klasyfikacja.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornosé — Metody badari.

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$é na wlamanie — Wymagania i klasyfikacja (oryg.).

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$é¢ na wlamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci
na obciazenie statyczne (0ryg.).

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wlamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci
na obciazenie dynamiczne (o7)g.).

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$é¢ na wlamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci
na préby wlamania recznego (0r).).

Cieplne whasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspétczynnika przenikania
ciepla — Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

Okna i drzwi — Przepuszczalno$é¢ powietrza — Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Wodoszczelnosé — Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Odpotnosé na obciazenie wiatrem — Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Odpornosé na obciazenie wiatrem — Metoda badania.

Okna i drzwi — Trwatos¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i ta$émy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i ta$my uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych — Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity $ciskajace;j.

Okucia budowlane — Uszczelki i ta$my uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Czeé¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

Okucia budowlane — Uszczelki i ta$my uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i scian
ostonowych — Czes¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztalceniowego po przyspieszonym
starzeniu.

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspétczynnika przenikania ciepta
metodg skrzynki grzejnej — Czesé 1: Kompletne okna i drzwi (or)g.).

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspolczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej — Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z plaszczyzny.

Okna — Uderzenie cialem migkkim i cigzkim — Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

Okna — Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych — Obciazenia pionowe, zwichrowanie i sily
operacyjne.

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Czesé 1: Rura
uderzeniowa (o7)g.).
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30 PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odpotnosé na wybuch — Metoda badania — Czegs$¢ 2: Préba poligonowa
(o12.)

31 PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$é na wybuch — Metoda badania — Cz¢$¢ 1: Rura uderzeniowa
(o2.)

32 PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odpotnosé na wybuch — Metoda badania — Czegs$¢ 2: Préba poligonowa
(o12.)

33 PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wlasciwosci elementéw/wyrobdéw do wentylacji mieszkad —
Czegs¢ 1: Urzadzenia do przeplywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewngetrznych.

34 PN-EN 13363-1+A1:2010 Utrzadzenia ochrony przeciwslonecznej polaczone z oszkleniem — Obliczanie wspétczynnika

PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Cz¢sé¢ 1: Metoda uproszezona.

35 PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powiazane z oszkleniem — Obliczanie wspétczynnika
przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i swiatta — Czes¢ 2: Szczegbdlowa
metoda obliczania.

36. PN-ENV 13420:2006 Okna — Zachowanie si¢ pomiedzy dwoma téznymi klimatami — Metoda badania (oryg.).

37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czesé 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogieri.

38 PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czesé 5: Klasyfikacja
na podstawie wynikéw badan oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy.

39 PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obciazenia w plaszczyznie skrzydla.

40 PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

41 PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi — Norma wytobu, wlasciwosci eksploatacyjne — Czesé 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnoscei.

42 PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czesé 1:
Zasady Stosowania dla okreslonych wyrobéw (org.).

43 PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czesé 2:
Pomiar izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych (oryg.).

44 PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czesé 3:
Pomiar izolacyjnosci od dzwigkéw uderzeniowych (or)g.).

45 PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czesé 4:
Procedury pomiarowe i wymagania (0r)g.).

46 PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czesé 5:
Wymagania dotyczace laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.).

47 PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.

48 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje — Czeé¢ 1-4: Oddzialywanie ogdlne —

PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 Oddziatywanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010

(o2

PN-EN 1991-1-4 :2008/AC:2009

PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010

PN-EN 1991-1-4 :2008/ Ap2:2010

49, PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed halasem pomieszczent w budynkach — Izolacyjno$é
akustyczna przegréd w budynkach otraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych —
Wymagania.

50 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

51 PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

52 PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pézniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
152, poz. 1222 z pbzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z péZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 t. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041
z pbzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
11206).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych,
dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009 1. Nr 53,
poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

—  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykornczeniowe, zeszyt 6
»Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cz¢$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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KODY CPV  grupa klasa kategoria
MONTAZ KONSTRUKC]JI 45223100-7
METALOWYCH

Spis tresci

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

1.2. Okredlenia podstawowe

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
2.1. Stal

2.2. Y.aczniki

2.3. Sktadowanie materialéw 1 konstrukeji

2.4. Badania na budowie

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH
KONSTRUKCJI

STALOWYCH ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO

5.1. Ogdlne wymagania

5.2. Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukeji stalowej 1
zabezpieczenia antykorozyjnego

5.3. Zakres robot przygotowawczych w zakresie montazu konstrukeji i zabezpieczenia
antykorozyjnego

5.4. Zakres robot zasadniczych w zakresie wykonania konstrukeji i zabezpieczenia
antykorozyjnego

5.5. Warunki techniczne wykonania robo6t. Wykonanie konstrukeji stalowych

6. Montaz plyt warstwowych.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
7.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Zakres odbioréw
9.2. Ocena wykonania elementéw lub konstrukeji 1 zabezpieczenia antykorozyjnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. WSTEP

1.1Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru
konstrukcji stalowych dla zadania:
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZE] STRAZY POZARNE] W
SZYCACH, WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

dziatka nr ew. 675/7 [k.m.7] obreb 0020 SZYCE, 42-436 PILICA, m. SZYCE ul. REYMONTA  j. ewid.
241607_5 PILICA)

inwestor: GMINA PILICA, ul. ZARNOWIECKA 464, 42-436 PILICA

Projekt zaktada wykonanie prac zwiazanych z zabezpieczeniem (konserwacja) istniejacej konstrukeji
dachowej (wiazar dachowy stalowy wykonany z ksztaltownikéw stalowych laczonych za pomoca
spawania).

- Kratownica stalowa czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjSciowy powierzchni B
[1] pas dolny [11270mm] katownik nieréwnoramienny w uktadzie podwoéjnym L 70x50x6

[2] pas gorny [6070m] katownik nieréwnoramienny w uktadzie podwéjnym L 70x50x6

[3] krzyzulec [1652mm] L 50x50x6

[4] krzyzulec L 50x50x6_ [2073mm]

5] krzyzulec L 50x50x6_ [2073mm]

0] stupek L 50x50x6 [501mm]
]
|
|
0

[
8] stupek L 50x50x6 [1626mm]
9] stupek L 50x50x6 [2175mm]
[10] platew stalowa x10szt. C 100x85x6_ [6800mm]

[
[
[7] stupek L 50x50x6 [1064mm]
[
[

- Czyszczenie konstrukeji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy powierzchni B -platew stalowa C
100/85/6 szt 10

- Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukeji kratowych

- Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami dwusktadnikowymi - farby
przeciwkorozyjne o grubo$ci ponad 70 mikrometréw (pierwsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 70 m? /
dmb3)

Zaprojektowano wzmocnienie istniejacych ptatwi stalowych C100.

Ceownik stalowy, normalny C100, potaczone spoinami ciaglymi. Stal:St3

Proj. wz mocnienie

1.2. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0 — Wymagania ogdlne.

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV). Grupy Klasy Kategorie Opis
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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czg¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie 1 szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
2.1. Stal

Materialy stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST:
stal ksztaltowa S235]R |

$ruby z podkladkami i nakretkami HVM klasy 8.8

elektrody ER 146 lub EB 146,

farba antykorozyjna

Podktad —warstwa o gr. 40um (warstwa sucha)

Miedzywarstwa: 2 warstwy gr. 80um (warstwa sucha)

Warstwa nawierzchniowa: 2 warstwy gr. 60um (warstwa sucha) w kolorze Ral 7035.
lub alkidowa

zestaw nawierzchniowy alkidowy

Wszystkie elementy konstrukcji nosnych beda przed malowaniem $rutowane do klasy
czystosci S.A.2,5

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacije
dotyczace zrédla wytwarzania materialéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan,

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZ].

Wlasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.

— Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknied,
pecherzy 1 naderwan.

— Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatodci jamy usadowej, rozwarstwienia
1 pekniecia widoczne gotym okiem.

— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:

-- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek

-- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci
wickszej.

Odbiodr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materialu. Atest powinien zawierac:

— znak wytworcy

— profil

— gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

— znak obrébki cieplne;.

Cechowanie materialéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
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Odbiér konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z o§wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaly usunigte.

2.2. Laczniki

Jako faczniki wystepuja: polaczenia spawane oraz polaczenia na $ruby.

Materialy do spawania

Do spawania konstrukciji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac elektrody ER-
346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obciazenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

— za$wiadczenie jakosci

— spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

Sruby

Do konstrukeji stalowych stosuje si¢:

1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy 8.8

- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

- wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

2) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

- wlasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — cze¢sciowo zast. PN-EN 20898- 2:1998
4) podkladki okragle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie faczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gléwkach.

2.3. Sktadowanie materialéw 1 konstrukeji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane Zurawiami.

Do wyladunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub weiagnikéw. Elementy cigzkie,
dlugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywnic dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Flementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢ w miare mozliwosci skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania. Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukgcji jak 1 jej powloki antykorozyjne;.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréownanej do poziomu ziemi w odlegltosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktore po
wbudowaniu zajmuja polozenie pionowe sktadowac w tym samym polozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Faczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Plyty warstwowe pakowane sq na palety drewniane — no$ne i palety styropianowe —

nieno$ne. Okladziny plyt warstwowych najczesciej zabezpieczone sa przed zabrudzeniami i
uszkodzeniami folia ochronng. Foli¢ nalezy zdja¢ podczas montazu elementéw, nie pozniej

niz 2 miesiace od momentu zakupu plyt warstwowych.

Plyty warstwowe magazynowac z zachowaniem lekkiego spadu wzdluz krawedzi bocznej, aby
woda opadowa mogta po nich swobodnie sptywac. Plyty magazynowane na otwartej przestrzeni
nalezy dokladnie zabezpieczy¢ przed deszczem, $niegiem, silnym wiatrem i zanieczyszczeniami.
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W celu prawidlowego zabezpieczenia plyt najlepiej stosowac tekstylne plandeki (zabrania si¢
stosowania w tym celu folii z tworzyw sztucznych!).

Nalezy bezwzglednie unika¢ gromadzenia si¢ wody pomiedzy plytami, poniewaz moze to, w
dluzszym okresie czasu, spowodowac uszkodzenie plyt. Podloze, na ktérym ustawione beda
pakiety plyt musi by¢ rowne 1 utwardzone, aby nie spowodowac trwalych uszkodzen plyt.
Cze¢sciowo rozpakowane pakiety plyt nalezy kazdorazowo zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznym i silnym wiatrem.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod
wzgledem:

— jakosci materialéw, spoin, otwordw na sruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnodci z atestem wytworni

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.

— jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do
montazu konstrukgji:

- zuraw samochodowy lub stacjonarny na torowisku,

- §rodek transportu do przewozenia elementow,

- spawarki,

- klucze dynamometryczne,

- narzedzia drobne,

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko 1 jako§¢ wykonywanych robot. Wykonawca na
zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobor sprzetu montazowego do wykonania
poszczegdlnych robot jest czgdcig projektu technologii i organizacii robot, ktory nalezy
wykona¢ przed przystapieniem do robot i uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowac sprawne

technicznie 1 §rodki transportu. Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie
elementéw przed wplywem szkodliwych czynnikow atmosferycznych.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore

nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH
KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO
5.1. Ogdlne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-06200 1 postanowieniami umowy.
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5.2. Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukeji

stalowej 1 zabezpieczenia antykorozyjnego

1) zakup materialéw wskazanych do wykonania konstrukcji,

2) dobranie metody spawania i materialéw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji
spawanej, klasy zlaczy spawanych, spawanego materiatu 1 pozycji spawania

3) przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworéw

4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali 1 koncowego
spawania

5.3. Zakres robot przygotowawczych w zakresie montazu konstrukeji i zabezpieczenia
antykorozyjnego

Prace przygotowawcze w zakresie montazu konstrukcji

1) oczyszczenie miejsc montazu elementow konstrukeji

2) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukeji

3) wytrasowanie miejsc otworow pod $ruby kotwiace przy pomocy wczesniej
przygotowanych szablonéw, wykonanie otworéw pod $ruby kotwiace, osadzenie $rub
kotwiacych

Prace przygotowawcze w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego

1) Elementy i konstrukcje zabezpieczane calkowicie na budowie. Powierzchnie elementow i
konstrukcji przed malowaniem nie moga by¢ zanieczyszczone smarami olejami , tluszczami ,
solami , kwasami alkaliami. Pokryte zgorzelina walcownicza , rdza topnikami z procesu
spawania 1 powlokami lakierowymi

2) Przygotowania powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje :

Oczyszczeniu wstepnym polegajacym na wyréwnaniu nieréwnosci , w tym usunigciu
zadzioréw , nierdwnosci , zaokraglen krawedzi , wyréwnaniu spoin i nieréwnosci po
spawaniu punktowym oraz wyréwnaniu szczelin powstalych w miejscach taczenia elementow
Oczyszczeniu wlasciwym majace na celu usunigcie zgorzeliny , rdzy olejow 1 smaréw,
produktéw spawania , wilgoci a takze innych zanieczyszczen oraz nadaniu podtozu
odpowiedniej chropowatosci.

3) Zalecane metody usuwania warstw i innych obcych zanieczyszczen :

Smaréw 1 olejow: przez czyszczenie woda, para, emulsja, rozpuszczalnikiem organicznym lub
czyszczenie alkaliczne.

Zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie np. soli: przez czyszczenie woda , para
rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie alkaliczne

Zgorzeliny walcowniczej: poprzez trawieniem kwasem, obrobke strumieniowo $cierng na
sucho lub na mokro , badz czyszczenie plomieniem.

Rdzy : tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo
czyszczenie z wykorzystaniem narzedzi z napedem mechanicznym, badz czyszczeniem
strumieniem wody.

Powlok lakierowych: poprzez usuwanie powlok z wykorzystaniem past rozpuszczalnikowych i
alkalicznych, obrobke strumieniowo-§cierna na sucho lub na mokro, czyszczenie strumieniem
wody , a takze omiataniem $cierniwem

Produktow korozji cynku: poprzez omiatanie $cierniwem lub czyszczenie alkaliczne

4) Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy uwzgledniac:
wymagania producentéw produktéw malarskich przewidywana trwalosé¢ ochronnego
systemu malarskiego kategorie korozyjnosci srodowiska w ktorym bedzie uzytkowana
konstrukcja (wg PN-EN ISO 12944-2:2001)

5.4. Zakres robot zasadniczych w zakresie wykonania konstrukeji 1 zabezpieczenia
antykorozyjnego

Do zakresu robot zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych nalezy wykonanie nast¢pujacych
elementow:
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W zakres robot sktadajacych si¢ na wykonanie konstrukcji wchodza nastepujace prace i
czynnosct:

1) trasowanie 1 cigcie detali

2) przygotowanie brzegéw do spawania

3) zlozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi

4) wykonanie wstepnej kontroli wymiarow i ksztaltu konstrukeji

5) wykonanie koficowego spawania z przeszlifowaniem spoin

6) wykonanie konicowej kontroli wymiarow 1 ksztaltow konstrukeji

7) wykonanie kontroli jakosci spoin

8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementéw montazowych konstrukeji poprzez
srutowanie

9) wykonanie powloki malarskiej farba antykorozyjna i ewentualnie ogniochronna (stupy)
10) wykonanie ostatecznych powlok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych
elementéw montazowych konstrukeji

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych

podane s3 w normie wg PN-EN ISO 12944-7:2001. Jezeli postanowienia dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej nie stanowia inaczej to przyjmuje si¢ ze pojedyncza
grubos¢ powloki nie moze by¢ mniejsza 80% grubosci nominalnej powtoki. Tak wigc
pojedyncza grubos¢ powloki powinna osiagac¢ wielko$¢ pomiedzy 80% a 100% nominalnej
grubosci powloki , pod warunkiem ze przecietna wielkos¢ dla calosci (Srednia) jest réwna lub
wigksza od nominalnej grubosci powloki. Jednoczesnie nalezy zadbac o osiagniecie
nominalnej grubosci powloki przy unikaniu obszaréw o nadmiernej grubosci. Zalecane jest
aby maksymalna grubos§¢ powloki nie byla wigksza niz 3-krotna nominalna grubo$¢ powtoki.
W celu osiagniecia wymaganej grubosci powloki, powinno si¢ okresowo podczas nakladania
powloki , sprawdzac jej grubo$¢ na mokro. Nalezy przestrzega¢ okreslonego odstepu miedzy
nakladaniem poszczegoélnych powlok oraz miedzy nalozeniem ostatniej powloki a oddaniem
konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wynika¢ z dokumentacji projektowej ,
specyfikacii technicznej lub karty technicznej wyrobow lakierniczych. Wady kazdej powtoki
prowadzace do pogorszenia jej wlasciwosci ochronnych lub majacy znaczacy wplyw na
wyglad powinny by¢ usunicte przed nalozeniem nastgpnej powloki.

Powloki nalezy naktada¢ z materiatéw malarskich przyjetych na budowe. Gruntowa

czyli pierwsza warstwe powloki nalezy nanie§¢ na podloze nie pézniej niz 6 godzin od jej
oczyszczenia. Podstawowq technika nakladania farb jest natrysk bezpowietrzny

( hydrodynamiczny). Powloka gruntowa powinna pokrywac caly profil konstrukeji stalowej.
Kazda powloka powinna by¢ natozona mozliwie réwnomiernie bez pozostawienia miejsc

niepokrytych.

5.5. Warunki techniczne wykonania robot

Wykonanie konstrukcji stalowych

Obrobka elementow

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw i prostoliniowosci
uzywanych wyrobow ze stali konstrukcyjnej. Ciecie elementéw i obrabianie brzegdw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami na rysunkach. Stosowac cigcie nozycami lub gazowe
(tlenowe) automatyczne lub potautomatyczne. Dla elementéw pomocniczych i
drugorzednych stosowac mozna cigcie gazowe reczne. Brzegi po cigciu powinny byé
oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cigeciu nozycami podniesione brzegi powierzchni cigcia
nalezy wyréwnac¢ na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnia cigcia elementow
sasiednich. Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu.
Ostre brzegi po cigciu nalezy wyréwnywac i stepic¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm
lub wigkszym. Przy cigciu tlenowym mozna pozostawic¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi,
ktére bedq poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktore

osiagnely klase jakosci nie gorsza niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cigciu tlenowym
powierzchnie cigcia i powierzchnie przylegle powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu,
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naciekow 1 rozpryskéw materiatu.

Doktadnosé cigcia: Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5 >5

Dopuszczalna odchyltka [mm] +/-1 +/-1.5 +/-2

Powyzsze dokladnosci nie dotycza wymiaru, na ktérym pozostawia si¢ zapas montazowy.
Wytwoérca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonaé probne uzycie
sprzetu przeznaczonego do prostowania i giecia elementéw. Wystapienie peknieé po
prostowaniu lub gieciu powoduje odrzucenie wykonanych elementow.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych dokladnos¢ nie zostala podana

na rysunkach lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych, przy
czym rozroznia sig:

a). wymiary przylaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw,
podlegajace pasowaniu, warunkujace prawidlowy montaz oraz normalne funkcjonowanie
konstrukcj,

b). wymiary swobodne, ktorych dokladno$¢ nie ma konstrukeyjnego znaczenia.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiar nominalny [mm|] Dopuszczalne odchytki wymiaru [mm]
przylaczeniowego swobodnego

500 - 1 000 0.5 1.5

1 000 - 2 000 1.0 2.5

2000 - 4 000 1.5 4.0

4 000 - 8 000 2.5 0.0

8 000 - 16 000 4.0 10.0

Montaz konstrukeji stalowych

Zasady montazu

Montaz konstrukeji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaly 1 widoczny zgodnie z
oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. Y.aczniki i elementy zlaczne powinny
by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sa naprawiane przed montazem, sposéb naprawy powinien by¢
uzgodniony z osobg uprawniona do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit
wywolanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cz¢$¢ konstrukeji nie zostata podczas
montazu przecigzona lub trwale odksztalcona.

State polaczenia elementéw konstrukeji powinny byé wykonywane dopiero po

dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu calej konstrukeji lub niezaleznej jej czgsci. Przekladki
stosowane do regulacji konstrukeji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wlasnosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W
polaczeniach §rubowych zakladkowych szczelina w styku nie sprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm.

Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywac za pomoca przebijakow a w razie

koniecznosci rozwierca¢. W przypadkach, w ktorych zastosowanie przekladek nie pozwala na
wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub
na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Wymagania szczegdlowe dotyczace warunkéw wykonywania robot

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste,

suche i wolne od widocznych peknieé i karbow. Materialy z oznakami uszkodzen (peknigcia i
odpryski, zardzewialy 1 brudny element) nie powinny by¢ stosowane.

W temperaturze otoczenia ponizej 0oC nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji

rozwazy¢ zastosowanie wstepnego podgrzania. Wprowadzanie dodatkowych spoin lub
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zmiany polozenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.

6. Montaz plyt warstwowych.

Temperatura montazu powinna by¢ zgodna z zaleceniami stosowania poszczegélnych
materialow 1 elementéw obudowy (np. materiatéw uszczelniajacych). Podczas prowadzenia
prac montazowych po spadkach temperatury ponizej 0°C, nalezy sprawdzi¢ stan uszczelek w
stykach wzdluznych plyt, tzn. ich nasiakliwo$¢ woda i twardo$¢, ktéra moze utrudnié
prawidlowy montaz. Cigcia oraz wyciecia w plytach powinno si¢ wykonywaé recznymi
narzedziami, takimi jak np. pila tarczowa, pita wzdluzna o drobnozebnych
tarczach/brzeszczotach. Nie nalezy uzywac szlifierek katowych oraz innych narzedzi
dzialajacych w sposob tarciowy i wytwarzajacych wysoka temperature. Do mocowania plyt
warstwowych powinno si¢ stosowa¢ odpowiednie aczniki, dla ktérych wydana zostata
aprobata techniczna, w zaleznosci od rodzaju konstrukeji nosnej i grubosci plyty. Jako taczniki
stosowane sa:

- wkrety samowiercace 1 samogwintujace z uszczelkami EPDM,

- §ruby,

Do mocowania plyt warstwowych do konstrukeji stalowej o grubosci nie przekraczajacej 12
mm zalecane sa wkrety samowiercace z hartowane;j stali weglowej, ocynkowane i z uszczelka
EPDM. Wkrety nalezy mocowac prostopadle do powierzchni plyty. W przypadku
zamocowania skosnego podkladki z uszczelka nie przylegaja cala powierzchnia do blachy
okltadzinowej. Wkretarki powinny by¢ wyposazone w odpowiednia gtowice do prowadzenia
dlugich facznikéw oraz w ogranicznik glebokosci osadzania dla uzyskania prawidtowego
docisku podktadki z EPDM do okladziny. Po cigciu lub wierceniu nalezy natychmiast usunac
wibry z powierzchni plyty w celu unikniecia nalotéw rdzy 1 uszkodzenia powlekane;j
powierzchni. Foli¢ ochronna nalezy $ciaga¢ z plyt po wykonaniu prac montazowych, nie
pozniej jednak niz w tydzien po ich wykonaniu. Niedotrzymanie terminu moze si¢ wigzac z
duzymi trudnos$ciami przy odspajaniu folii od oktadziny.

Prace spawalnicze nie powinny by¢ prowadzone w poblizu plyt warstwowych ze

wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia powloki lakierniczej oraz bezpieczenstwo pozarowe.
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ konstrukcje wsporcze.

Przed wypoziomowaniem i zamontowaniem pierwszego elementu na podwalinie

nalezy zalozy¢ obrobki blacharskie zewnetrzne (okapnik) i uszczelki oraz obrobki i uszczelki
wewnetrzne. Przy montazu nalezy pozostawic¢ odstep (co najmniej 5 mm) miedzy dolng
krawedzia plyty a profilem okapowym w celu zmniejszenia niebezpieczenstwa korozji
krawedzi plyt. Usytuowanie tacznikéw jest zalezne od wybranego systemu i karty katalogowe
Producentéw jednoznacznie okreslaja odstep miedzy tacznikami.

Zaleca si¢ nastgpujacy sposoéb montazu: krawedz elementu z wystajacym profilem
nakladanym

trzeba nalozy¢ na trapez krawedzi pelnej elementu zamontowanego, docisnac a nast¢pnie
zamknal. Przy zamykaniu trzeba go dodatkowo naciaggnac¢ w kierunku uktadania.

Wymiary i geometria plyt powinny by¢ zgodne z norma wyrobu PN-EN 14509: 2007.
Dopuszczalne odchytki gruboscei to 2 mm, wygiecie mniej niz 2 mm/m dtugosci (max. 10 mm),
mniej niz 8,5 mm/m szerokosci (max. 10mm)

Wycinanie otworéw w plytach

Zaleca si¢ unikanie wycinania otworéw w plytach; lepszym rozwigzaniem jest

calkowite poprzeczne przecigcie plyty (okladziny).

Wycinanie otworow katowych (prostokatnych, kwadratowych) w plytach warstwowych
wiaze si¢ z ryzykiem powstawania w czasie eksploatacji deformacji w okolicach naroznika,
wystepujacej zwykle w postaci wyboczenia zewnetrznej okladziny. Jest to powodowane
koncentracja naprezen termicznych w narozniku wycigcia 1 skokows zmiana momentu
bezwladnosci okladziny. Montaz bram i $wietlikéw w obudowie z plyt warstwowych
powinien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami Producenta.
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7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

1) Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkéw
transportu podano w ST 0 “Wymagania ogélne".

2) Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materialéw i urzadzen.
3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
7.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu

2) wlasciwosci wytrzymalosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
prawidlowos¢ rozmieszczenia 1 wielkosci otworéw pod sruby montazowe

4) jako$¢ 1 sposoéb przygotowania brzegéow elementéw do spawania

5) jako$¢ polaczen spawanych w zaleznosci od kategorii polaczenia i klasy konstrukcji
spawane;j

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7) ksztalt wykonanych elementéw montazowych

8) jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja a w szczegolnosci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie $rub kotwiacych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne polozenie w pionie i w poziome
3) polaczenia montazowe w zakresie ilosci, $rednicy 1 klasy wytrzymatosciowej facznikow
srubowych, a w szczegblnosci dokrecenie $rub i nakretek.

Bezposrednio przed i podczas nakladania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane
pod wzgledem:

1) zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji

2) braku kozuszenia

3) braku nieodwracalnego osadzania si¢ pigmentoéw

4) braku trwalego niedajacego si¢ wymieszac¢ osadu

5) mozliwo$¢ ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robot antykorozyjnych
6) termindw przydatnosci do uzytku podanych na opakowaniach

Badania w czasie robot :

1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni

2) oceny przygotowania powierzchni do nakladania powlok

3) kontroli warunkéw wykonywania powlok

4) kontroli procesu nakladania powlok

Kontrola oczyszczenia powierzchni :

1) zapoznac si¢ ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu
wyjs$ciowego podloza i zanieczyszczen zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996

2) kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczenia i prace urzadzen

3) ewentualnie uzupelni¢ proces o metode¢ odttuszczania zatluszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni

4) dokona¢ Odbioru powierzchni do malowania

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0 “Wymagania ogélne".
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Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedlug pomiaréw sporzadzonych z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i uymuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robot musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

9. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos$¢ do Odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie
jakosci, obejmujacym wszystkie stosowane materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i
montazu.

Ogdlne zasady Odbioru robot i ich przejecia podano ST 0 “Wymagania ogdlne".

Odbiér koficowy konstrukceji powinien obejmowac sprawdzenie 1 oceng¢ dokumentéw
kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest
zgodna z projektem 1 wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiazujacych norm
technicznych (PN, EN-PN).

W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

1. Podpory konstrukeji

2. Odchytki geometryczne uktadu

3. Jakos§¢ materiatow i spoin

4. Stan elementow konstrukeji i powlok ochronnych

5. Stan 1 kompletnos¢ polaczen

W protokole odbioru sporzadzonym z udzialem stron procesu budowlanego nalezy podac co
najmniej:

1. Przedmiot i zakres odbioru

2. Dokumentacj¢ okreslajacq komplet wymagan

3. Dokumentacj¢ stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania a wymaganiami

4. Protokoly odbioru cz¢sciowego

5. Parametry sprawdzone w obecno$ci komisji

6. Stwierdzone usterki

7. Decyzje komisji

8.1. Zakres odbiorow

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wigc:

Po wykonaniu konstrukcji przez wytworni¢ — odbioru dokonuje si¢ w wytworni

Po ukoniczeniu montazu na placu scalania na budowie

Odbiér koficowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

Odbiér konstrukeji u Wytworcy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany Odbioér konstrukcii.
Odbidr polega na ogledzinach konstrukeji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan
przewidzianych w programie wytwarzania konstrukciji. Wytworca powinien przedstawic:

- Rysunki warsztatowe

- Dziennik wytwarzania

- Atesty uzytych materiatow

- Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

- Protokoly odbioréw czesciowych

- Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

Odbiér kofcowy

Koncowy odbiér konstrukeji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ techniczng obiektu i robot

2. Protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow
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3. Protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych

4. Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

5. Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor
techniczny

Odbiér konicowy powinien polegaé na sprawdzeniu:

1. Zgodnosci konstrukeji z dokumentacja techniczna i Specyfikacja techniczna
2. Prawidlowosci ksztaltu i gléwnych wymiaréow konstrukeji

3. Prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych
4. Prawidlowosci zlaczy migedzy elementami konstrukcji

5. Dopuszczalnos$ci odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego 1
pionowego

6. Protokot odbioru konicowego zawiera:

7. Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

8. Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytworcey konstrukeji, Wykonawcy montazu,
Biura Projektéw opracowujacego rysunki

9. Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej
Specyfikacji

10. Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od rysunkéw, nie majacych
wplywu na nosnos¢, walory uzytkowe i trwato$¢ obiektu

11. Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkow eksploatacji
8.2. Ocena wykonania elementéw lub konstrukeji i zabezpieczenia antykorozyjnego

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uznaé¢ wykonanie

robot za wlasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny,

nalezy uzna¢ catos¢ robot albo tylko ich cz¢$¢ za wykonane niewtasciwie.

2. W razie uznania catosci lub cz¢sci robot za wykonane niewlasciwie nalezy ustalic, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych

zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie godnie z
przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej

uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie

wykonane w sposéb prawidlowy oraz przedstawione do odbioru.

4.Badania odbiorowe powlok malarskich :

Po wyschnigciu powloki malarskiej nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z dokumentacja

projektowsq oraz specyfikacja techniczna:

1. Wyglad powierzchni poprzez ocene wzrokowsa pod katem jednolitodci barwy , sily

krycia i takich wad jak dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie , pecherzyki powietrza ,
tuszczenie spekania zacieki

2. Wlasciwosci powloki takich jak : grubosé , przyczepnosc 1 porowatos$¢ badanych przy
uzyciu przyrzadéw i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi
normami

3. Grubo$¢ powloki bada si¢ metodami nieniszczacymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000

lub PN-EN ISO 2178:1998

4. Przyczepnos¢ powtoki do podloza i przyczepnosé miedzywarstwowa bada si¢

metodami niszczacymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji

projektowe;j i specyfikacji technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego , opracowanego

la realizowanego przedmiotu zamoéwienia opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora oraz wykonawecy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

2) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
3) zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
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4) normy

5) aprobaty techniczne

6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatosé
powierzchni. Wartosci liczbowe parametréw.

3) PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

4) PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchylki wymiaréw oraz ksztattu
1 polozenia.

5) PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

6) PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikdw.

7) PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikw.

8) PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

9) PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

10) PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

11) PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

12) PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Whasnosci mechaniczne $rub

i wkretow.

13) PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety 1 nakretki. Wiasnosci mechaniczne nakretek.
14) PN-85/M-82101 Sruby z Ibem szesciokatnym.

15) PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

16) PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

17) PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powickszone do potaczen
sprezanych.

18) PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

19) PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krétkim.
20) PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szesciokatnym z gwintem dtugim.
21) PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
22) PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukeyjna zwyklej jakosci ogdlnego
stosowania. Gatunki.

23) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyklej
jakosci 1 niskostopowe;j

24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

25) PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcoéwka, prety

1 ksztaltowniki walcowane na goraco

26) PN-79/H-04371 Metale. Préba udarnosci w obnizonych temperaturach

27) PN-89/M-01134 Rysunck techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe
Polaczenia spawane i powierzchnie napawane

28) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych

1 niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania

29) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych
Przygotowanie brzegéw do spawania

30) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych

1 niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania

31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie tukiem krytym

32) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania

1 napawania. Ogolne wymagania i badania

33) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej

wytrzymatosci

34) PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali

35) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia
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36) PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Préba statyczna rozciagania do czotowych
zlaczy lub zgrzewanych

37) PN-57/M-69723 Spawanie. Préba statyczna rozciagania materiatu spoiny
38) PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Préby zginania do czotowych ztaczy
spawanych lub zgrzewanych

39) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Préba udarnosci ztaczy spajanych
doczotowo

40) PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cigcie gazowe stali weglowych o grubosci
5 - 100 mm. Jakos§¢ powierzchni cigcia.

41) PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia
klasy wadliwos$ci ogledzin zewnetrznych.

42) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane — Polaczenia z
fundamentami — Projektowanie i wykonanie

43) PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powloki

44) PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci
45) PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe

46) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych I'TB cz. C
Zabezpieczenia 1 izolacje Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa
2004.
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D -M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PEATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegblowa specyfikacja techniczna
GDDP - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
PZ] - program zapewnienia jakosci

bhp. - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikaciji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét drogowych i mostowych.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegblowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach
krajowych.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robét objetych
ogélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentéw robot drogowych
i mostowych. W przypadku braku ogdlnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego
asortymentu robét, ustalenia dotycza rowniez dla SST sporzadzanych indywidualnie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odleglosé miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw lukowych z
nadsypka - odleglos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoniczeniu.

1.4.6. Drziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
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robét, przekazywania polecert i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonaweca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustr6j niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznik6w. Wpisy w ksiazce obmiatéw podlegaja potwietdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowsa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na

podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze skladac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgsé¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

@) Warstwa mrozoochronna - watstwa, ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robé6t budowlanych.
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1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiazanych z nig urzadzeni oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzeni chroniacych ludzi i §rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen

organizacji 1 bezpieczefstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukeji
nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podltoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy —przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsiewziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub caltkowita
modernizacja/ptrzebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
polaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykltad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacie,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z petnej Sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, koméor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietos¢ teoretyczna - odleglosé miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukeji
obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podiuznej, obejmuje catkowita szerokos§¢ konstrukcyjna ustroju
niosacego.

1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obicktu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych rodzajow
ruchu oraz szerokos§¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni
dolem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
WY p y P jaceg Wy ]
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagl¢biony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng calosé konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, uttzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektows, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspélrzedne punktow
gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa;
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowsa dokumentacj¢ projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawcza (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST' i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cz¢$¢é umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wyktyciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacija projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawecy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacii
ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczefistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda uttzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
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Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda uttzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaniczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawecy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materialéw od wlasciwych organéw administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakickolwick zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
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zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkanicéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizaciji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od

datv rozpoczecia do daty wyvdania potwierdzenia zakoficzenia robét przez Inzvniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoledl i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sq konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq obowiazywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa pafistwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.
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1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecest Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w tobotach, Inzyniet/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacije)

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz
inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,,Zaplecze Zamawiajacego”.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwatrzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materialéw.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie materiatéw
ze zrédet miejscowych wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcj,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialéw
pochodzacych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwiagzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdéw i miejsc pozyskania materialéw miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skotygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiatze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badafi wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zotganizowanych przez
Wykonawece i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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2.6. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwdrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materialéw pod wzgledem jakosci.
W ptzypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytwéeni, musza by
spetnione nast¢pujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robét,
c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i badad w tych miejscach.

3. sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawecy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacii
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaled w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiatze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie
moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialdw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos§¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZ], projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
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normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w  czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie Wykonaweca.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robét zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogdlna opisujaca;

— organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany  sposéb i1 forme  przekazywania  tych  informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz¢s¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzei do magazynowania i zaladunku materiatéow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie transportu,

— sposob i1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

— sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania matetialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostatczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materialéw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materialéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan.

Inzyniet/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usunicte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowal mozna wytyczne krajowe, albo inne
proceduty, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badad jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialéw w miejscu ich wytwatzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent matetiatéw powinien udzielié mu
niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami
SST na podstawie wynikoéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badani dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— DPolska Normg lub
— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s
objete certyfikacja okreslong w pkt 1
i ktére spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcey i Inzyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw toboét,
— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
— daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze¢sciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,
— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wrykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiatu robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dhugosé
pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. odbiér robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czeSci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w opatciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czg$ciowego robot

dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych 1 robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowsa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZ],
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST 1 ew. PZ],
opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

N s LD

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
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— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukeje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniccie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami).
. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi zmianami).

D - 04.04.00 + 04.04.03
PODBUDOWY Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPIS SPECYFIKAC]I

D-04.04.00 + 04.04.03
PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.03 PODBUDOWA Z ZUZLA WIELKOPIECOWEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE
SPIS TRESCI
D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT
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5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PEATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegbélowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiagzanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukeji
nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczacych poszczegolnych
rodzajow podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,» Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwows
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie
moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa -
Lp. Wyszczegolnienie naturalne famane Zuzel Badania
wlasciwosci Podbudowa wedlug
zasad | pomoc | zasad | pomo | zasad | pomoc
- -nicza - c- | -nicza | -nicza
nicza nicza | nicza
1 | Zawarto$¢ ziarn od2| od2 | od2| od2 | od2 | od2 PN-B-
mniejszych niz 0,075 do | do12 |do10| do 12 [do 10| do 12 06714
mm, % (m/m) 10 -15 3]
2 | Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-
% (m/m), nie wigcej niz > 10 > 10 > 10 06714
-15[3]
3 | Zawartos¢ ziarn PN-B-
nieforemnych 3 * 3 40 ) ) 06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]
4 | Zawarto$é
zanieczyszczef 1 1 1 1 1 1 OAI:E%_lB[_l]
organicznych, %(m/m),
nie wigcej niz
> &ﬁggf“m od | 0d30 |0d30|o0d30 | ) BN-
. 30 | do70 [do 70| do 70 64/8931
zageszczeniu metoda 1 i 01 [26]
lub II wg PN-B-04481,
% 70
6 | Scieralnoé¢ w bebnie Los
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Angeles
a) Scieralnos¢ caltkowita
po pelnej liczbie
obrotow, nie wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) $cieralno$¢ czesciowa PN-B-
po 1/5 pelnej liczby 06714
obrotéw, nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35 -42 [12]
T o _B-
7 Nasgkhwos.c., Yo(m/m), 25 4 3 5 6 g PN-B
nie wigcej niz 06714
-18 [6]
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek PN-B-
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 06714
zamraza- -19 [7]
nia, %(m/m), nie wigcej
niz
? Rozpad krzemianowy i PN-B-
. ’ 06714
zela- - - - - 1 3
zawy tacznie, % (m/m) -7 [19]
Ty acene, : PN-B-
nie wigcej niz 06714
-39 [11]
10 | Zawarto$¢ zwiazkow
S . . PN-B-
siarki w przeliczeniu na 1 1 1 1 2 4
SR 06714
SOs, %(m/m), nie wigcej
. -28 [9]
niz
11 | Wskaznik nosnosci wios
mie-szanki kruszywa, %o,
nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is = | 80 60 80 60 80 60 PN-S-
1,00 120 - 120 - 120 - 06102
b) przy zaggszczeniu Is = (21]
1,03

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sig:
— Zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajacg stosuje sie:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
— mial wg PN-B-11112 [15],
- geowldkning o masie powietzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sie:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioly lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i los¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wodg wg PN-B-32250 [20].
3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarck do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,
b) réwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podloze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” 1 OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis <5 1
d 85
w ktérym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podloza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu ulozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrang geowlékning. Ochronne wlasciwosci geowlokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza
sie z warunku:

d 50
090

<12 @)

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podloza,  w milimetrach,

Ogp - umowna $rednica poréw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakeji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowldkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Og powinna by¢ podawana przez producenta
geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia

robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie

ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
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spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggeszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa  jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania
i zageszczania, jakie bedq stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowiazany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych
z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badant podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ ora zakres badai przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan
Minimalna |
Lp. Wyszczegolnienie badan liczba badas | P
. . | podbudowy
na dziennej ezy-padajaca
dzialce przy-paday
robocze na jedno
] badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kaz.de]. partu kruszywa L prey
kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki
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Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1I), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zaggszczenia nalezy
oprzeé¢ na metodzie obciazed plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m? lub wedtug
zalecen Inzyniera.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E; do pierwotnego modulu odksztalcenia E; jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E. < 22
Es
6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob ciagly planografem albo co 20 m latg na

2 Roéwnos¢ podtuzna kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokosé podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
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Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancija £ 0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz * 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiccie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byé zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
2 kruszywa o Wskaznik o ' Minimalny modut odksztal-
wskazniku | zageszczenia Maksymalne ugigcie sprezyste cenia mierzony plyta o
W e Is nie pod kolem, mm $rednicy 30 cm, MPa
mniejszym mniejszy niz
niz, % 40 kKN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia Ep
obcigzenia E4
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4

powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane 1 powtornie

zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materiatu i powtérne

zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
glebokosé, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena

grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawecy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
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Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no§nosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczefi obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych
9.  PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metoda bromowsg
10.  PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
11.  PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie
Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
14.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
15.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
16.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19.  PN-B-30020 Wapno
20.  PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
21.  PN-S-00102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
22.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego
23.  PN-§-96035 Popioly lotne

24.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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25.  BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do
nawierzchni drogowych

26.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie plyta

28.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg

29.  BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem
belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPIS TRESCI

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegblowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte sa w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania

ogdlne” pkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spelniajaca wymagania niniejszej specyfikacii.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub Zzwiru z dodatkiem kruszywa lamanego, spetniajaca wymagania
niniejszych specyfikacji. Kruszywo famane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziarn Zwiru lub kamieni narzutowych
albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa
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Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 2.3.2.
3. sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
3.

4. transport
Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 4.

5. wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiolami przy WP
od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegétowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-
S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST 1D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”  pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badafi i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00
,LPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
8. odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
8.

9. podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualna naprawe podloza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie rozlozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. przepisy zwiazane
Normy i przepisy zwiazane podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt

10.
D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
SPIS TRESCI
D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PEATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikaciji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegblowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte sa w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania

ogolne” pkt 1.5.
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2. materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-04.04.00
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 2.3.2.

3. sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
3.

4. transport
Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 4.

5. wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podloza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiolami przy WP
od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegétowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-
S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST 1-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badafi i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.
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6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.
7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
8.

9. podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie mieszanki,
— zageszczenie rozlozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.
10. przepisy zwigzane

Normy i przepisy zwiazane podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
10.

NAWIERZCHNIA Z BETONOWE] KOSTKI
BRUKOWE] DLA DROG I ULIC
ORAZ PLACOW I CHODNIKOW

SPIS TRESCI

—

. WSTEP

. MATERIALY

.SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PEATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE
ZAX.ACZNIKI

PO 0o NaU A WLN

—

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do  opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach, ulicach, placach i chodnikach.
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1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Betonowa kostke brukows stosuje si¢ do nawierzchni:
— drég lokalnych i dojazdowych, zwlaszcza w strefie zamieszkania,
— ulic osiedlowych i zbiorczych,
— przystankéw autobusowych, peronéw i ciagéw pieszo-jezdnych,
— placow ulicznych, parkingéw, wijazdéw do bram i garazy, placéw zabawowych,
— chodnikéw, alei spacerowych, $ciezek, pasazy,
— Sciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, paséw dzielacych drég, Sciekdéw, rowow, schodéw, malej architektury drogowej,
elementéw miejsc obstugi podréznych itp.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy si¢
stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagdéw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materiatami
wypelniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypelniony okreslonymi materiatami wypelniajacymi.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [5] pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [5] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogélne” [5] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu

producenta:
1. odmiane:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gornej) zwykle

barwionej grubo$ci min. 4 mm,

2. barwe:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w zalaczniku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dhlugosé: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) grubosé: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm

(zalecane grubosci kostek podano w zalaczniku 2).

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwialy

wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich

wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z

ukosowanymi krawedziami gornymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég,
ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1.  Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu
Lp. Cecha Laliiczn Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm C Dtugos¢  szerokosé Roéznica
od zadeklarowanych wymiaréw grubos¢ pomie-dzy
kostki, dwoma po-
grubosci < +2 +2 + 3 | miarami gru-
100 mm +3 +3 + 4 | bosdi, tej
2 samej kostki,
100 mm powinna by¢
<3 mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli maksymalne wypuklosé wklestos¢
wymiary kostki > 300
mm), przy dlugosci pomiarowe;j 1,5 1,0
2,0 1,5
300 mm
400 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia
zamrazanie/rozmraza-nie z < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy
udzialem soli odladzajacych wynik < 1,5 kg/m?
(wg klasy 3, zal. D)
2.2 | Wytrzymalo$¢ na rozciaganie F Wytrzymalo$¢ charakterystyczna T = 3,6
przy roztupywaniu MPa. Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa
i nie powinien wykazywaé obcigzenia
niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
dlugosci roztupania
2.3 | Trwalos¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwalos¢
wytrzyma-10s¢) (wytrzymalo$c) jesli spelnione sa
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na Scieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, Bohmego,
wg zal. G normy — | wg zal. H mormy —
badanie badanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mm?/5000
mm?
2.5 | Odpornos¢ na 1 a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byla
poslizg/poslizgniccie szlifo-wana lub polerowana —
zadawalajaca odpornosé,
b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania
warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgniccie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢
pomierzong ~wg zal. I  normy
(wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna

mie¢ rys i odpryskéw,
b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w
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kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za
istotne

3.2 | Tekstura ] a) kostki 2z powierzchnia o specjalne;
teksturze — producent powinien opisac
rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny
by¢ poréwnane z prébka producenta,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze zatwierdzona przez odbiorce,
by¢ warstwa $cieralna lub caly c)ewentualne réznice w jednolitosci
element) tekstury lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we

wlasciwo$ciach surowcOw 1 zmianach
warunkow twardnienia nie sq uwazane
za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy
odpowiednio dostosowac do ustalett PN-EN-1338 |[2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
$wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory przy wypelnieniu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie srodkéw stabilnie barwiacych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki Zzelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac
do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w poczatkowym
okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie i
zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastegpujace materialy:
a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnig
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 (3],
b) na podsypke cementowo-piaskows pod nawierzchnie
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j
— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 (3],
d) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— zaprawe cementowo-piaskows 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b),
e) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace wymagania norm lub
aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom OST D-05.03.04a [12],
— do wypetnienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotna mieszanke cementowo-piaskows
1:8 z materialéw spelniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny material zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podiozu twardym i suchym, b) terminu trwalosci, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscia 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uklada si¢ w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczany
luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do
pneumatycznego zaladowania i wytadowania.
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2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub InZynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
mozna stosowac:

a) krawezniki betonowe wg OST D-08.01.01a [13],

b) obrzeza betonowe wg OST D-08.03.01 [15],

¢) krawezniki kamienne wg OST D-08.01.02a [14].

Przy kraweznikach moga wystgpowaé $cieki wg OST D-08.05.00 [16].

Krawezniki, obrzeza i $cieki mogg by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajacych wymagania wg 2.3 a i 23b,

b) tawach Zwirowych, tluczniowych lub betonowych, spetniajacych wymagania wg OST D-08.01.01a [13],
08.01.02a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ skladowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materialty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wlasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,.Wymagania ogélne” [5] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac si¢:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (ukladarek), skltadajacych si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia;
urzadzenie to, po skoriczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (plytowe) z wykladzing
elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych OST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

Do wypelniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadajacy wymaganiom OST D-
05.03.04a [12].

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [5] pkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢
wobzki widlowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uklada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od
grubodci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbiorcy §rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
nalezy uktadaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na
podktadkach drewnianych, dlugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sig i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada si¢
po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukltada si¢ na plask, przylegajace do siebie, w
réwnej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢ wykonywac za pomoca zmechanizowanych
urzadzeri do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze byé przewozony w
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zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich
dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we
wsypy i urzadzenia do wyladowania cementu.
Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chroniacych je przed zanieczyszczeniem.
Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wlasciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 5.
5.2. Podloze i koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01 [6].

Koryto musi mieé¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows lub ST (przyktady konstrukeji
nawierzchni podaja zalaczniki 3 1 4).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac ulozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskows, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy 1 ew. Sciekow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ulozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nia szczelin,
wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie
wystepuja zwykle poz. 1, 617, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za$ poz. 5 - wypelnienia szczelin piaskiem.
5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtlasciwej OST, np.:

a) D-04.01.01+04.03.01 ,,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie” [6],

b) D-04.04.00+04.04.03 ,,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub
tamanego) [7],

c) D-04.04.04 ,,Podbudowa z ttucznia kamiennego™ [8],

d) D-04.05.00+04.05.04 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi” [9],

e) D-04.06.01 ,,Podbudowa z chudego betonu” [10],

f) D-04.06.01b ,,Podbudowa z betonu cementowego” [11].

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.
5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania obramowan powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie Sciekéw przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawiac przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego trzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektows lub ST.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po

T Al N

zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.
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Podsypke cementowo-piaskows stosuje si¢ z zasady przy wystgpowaniu podbudowy pod nawierzchnig z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspolezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Rog = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos$¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dloni podsypka
nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni §ladéw wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywala sig.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cala grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseti ich uktadania
(przyklady podano w zal. 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalenn Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztalttu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, InZzynier moze poleci¢
Wykonawcy ulozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé
materialami o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigckszym
fragmencie robét zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sa
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukladanych deseni oraz réznych wymiaréw i
ksztaltow kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
ukladarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagana dokladnoscia. Kostka do
ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki,
doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
2ageszCza Sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykoficzeniowe w postaci tzw. poléwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupelnia si¢ kostka cieta,
przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczyc
prowizorycznie okoto pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia
kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce
piaskowej nalezy rozebra¢ i usunac wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z oslong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy
spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelnic:

a) piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawa cementowo-piaskowa, spelniajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskows zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajaca plynnosé. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczkami z pidorami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢
oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypelni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskows nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscié; szczegolnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami ukltadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglosciach zgodnych z
dokumentacja projektowsa lub ST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim,
lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypelnione trwale zalewami i masami
okreslonymi w pkcie 2.3 €). Sposéb wypelnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana
sztywnosci podloza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywaé szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz
15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [5] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wysz’c.zegolr?ler?le Czestotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podloza i koryta Wg OST D-04.01.01 [6]
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2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [13];
nawierzchni D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];
D-08.05.00 [16]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki robocze;j: odchytki od
grubosci, spadkéw i cech projektowane;
konstrukcyjnych w poréwnaniu z grubosci £1 cm
dokumentacja pro-jektows i
specyfikacja
5 |Badania wykonywania nawierzchni  kostki

z

a) zgodno$¢ z dokumentacija Sukcesywnie na kazdej dziatce -
projektowg roboczej

b) polozenie  osi w  planie [ Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych osi projektowa-

nej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe | Co 25 m w osi i przy krawedziach | Odchylenia:
(pomierzone instrumentem | oraz we wszystkich punktach +1 cm; -2 cm
pomiarowym) cha-rakterystycznych

d) réwnos¢ w profilu podluznym | Jw. Nieréwnosci do
tata czterometrowa) 8 mm

e) rownos¢ w przekroju Jw. Przes$wity mie-
poprzecznym (sprawdzona latg dzy tata a po-
profilows z po-ziomnicg i wierzchnia do
pomiarze przeswitu kli-nem 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwela-cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchytki od
me-toda niwelacji) do-kumentacji

pro-jektowej do
0,3%

@) szerokos¢ nawierzchni | Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiatem sze-rokosci
liniowym) projekto-wanej

do *5cm

h) szerokos¢ i glebokosé | W 20 punktach Wyg pktu 5.7.5
wypelnienia spoin 1 szczelin | charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem | dziatki roboczej
liniowym po wykrusze-niu dlug.

10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezaca Wg dokumenta-

desenia ich utozenia

cji projektowe;j
lub decyzji Inzy-
niera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposéb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, wygladu, prawidlowosci desenia, koloréw
Sciekéw kostek, spekan, plam, deformacji, wy-
kruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie polozZenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.
5b)
3 | Rzgdne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna | Co 25 m i we wszystkich punktach

i poprzeczna, spadki poprzeczne i

charakterystycznych (wg metod i do-
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szerokos¢ puszczalnych wartosci podanych w tab. 2,
Ip. od 5c do 5g)
4 | Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i Weg pktu 5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich OST wymienionych w pktach 5.4 1 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podloza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
— ewentualnie wypelnienie dolnej cz¢sci szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [5]
oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [5] pkt

9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podloza i wykonanie koryta,

— dostarczenie materialéw i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

— ulozenie i ubicie kostek,

— wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
— pielegnacje¢ nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robo6t towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest
okreslony przez OST wymienione w pktach 5.4 1 5.5.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszag OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sq usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku
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2.
3.

4.

PN-EN 1338:2005
PN-EN 13242:2004

PN-EN 1008:2004

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie
materialéw stosowanych w obiektach budowlanych 1
budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna
stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa

naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-

11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek)

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

10.2. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

5.

A e

11.
12.
13.
14.
15.
16.

D-M-00.00.00

D-04.01.01+04.03.01
D-04.04.00+04.04.03

D-04.04.04

D-04.05.00+04.05.04

D-04.06.01
D-04.06.01b
D-05.03.04a
D-08.01.01a
D-08.01.02a
D-08.03.01
D-08.05.00

Wymagania ogélne

Dolne warstwy podbud6w oraz oczyszczenie i skropienie
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z tlucznia kamiennego

Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z betonu cementowego

Wypetlnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
Ustawianie kraweznikéw betonowych

Ustawianie kraweznikéw kamiennych

Betonowe obrzeza chodnikowe

Scieki

Przyklady ksztaltéw betonowej kostki brukowej

a) Najczesciej spotykane ksztalty kostek i sposoby ich uktadania
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

a b C d |
A (Pl 2 2

Unidecor Behaton Unistone 0id Town

Holland

1 ]

I_

[ —

Lo

¢ E Y =
W R

10

ZAYTACZNIK 1

Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielinski: Nawierzchnie kostek betonowych w $wietle

doswiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)

Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodetke,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wiazan w rzedy proste.
Ksztaltki zacienione - typ kostki zapewniajacy dobry rozklad obciazenia.
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Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria A: kostki zazebiajace si¢ wzajemnie na wszystkich czterech bocznych
$ciankach - spoiny nie rozszerzajg si¢ pod ruchem

Kategoria B: kostki zazebiajace si¢ wzajemnie na dwéch bocznych $ciankach -
utrudnione rozszerzanie spoin réwnolegle do osi podtuznej elementéw

Kategoria C: kostki nie zazgbiajg si¢ wzajemnie - wymagana jest duza doktadnos¢

uktadania kostek o jednakowych wymiarach

ZAYACZNIK 2

Zalecane grubosci betonowej kostki brukowe;j
(wg: A. Becher, Z. Gustowski — Jak wykona¢ trwala nawierzchnig z kostki brukowej, ,,Materialty Budowlane” nr

5/2005)
W zaleznosci od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchni, mozna przyjmowac nastepujaca minimalna jej

grubos$¢:
2) 4 cm — w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowych chodnikach,

tarasach),
b)6lub 7ecm  — w przypadku ruchu pieszego i pojazdéw niemechanicznych oraz malo

intensywnego ruchu samochod6w o masie do 3,5 t,
c) 8 cm — w przypadku intensywnego ruchu samochodéw osobowych, cigzarowych

iinnych cigzkich pojazdéw,
d) 10 cm — w przypadku najbardziej intensywnego obciazenia, np. na placach

przemystowych, przy ciaglym ruchu cigzkich pojazdéw.
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Przykladowe konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na ulicach

ZAYACZNIK 3

(wg W. Brylicki: Zadanie dla specjalistéw, ,,Budownictwo-Technologie-Architektura”,

nr specjalny, 2005 r.)

1. Kategorie ruchu do ustalenia konstrukeji nawierzchni

Lp. Przeznaczenie nawierzchni

Kategoria ruchu
(liczba pojazdéw
poréwnawczych o nacisku

do 80 kN/o§/pas/24 h)

1 | Chodniki, $ciezki rowerowe i ciagi pieszo-jezdne tylko

ci¢zarowe ulice i place

: Bardzo lekki
wyjatkowo wykorzystywane przez samochody Ry /do 4
dostawcze 1 samochody oczyszczania 0/60

2 | Ulice osiedlowe, parkingi samochodéw osobowych, na
ktorych okazjonalnie zatrzymuja si¢ samochody Bardzo lekki
cigzarowe oraz rzadko uzytkowane przez samochody R/ 5+11

cigzarowych 1 autobuséw

3 | Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem
dostawczym, stale uzytkowane parkingi samochodéw Lekki
osobowych z nielicznym udzialem samochodéw

Ry / 12+35

autobuséw oraz drogi przemystowe

4 | Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z cigzkim ruchem
dostawczym, parkingi dla samochodéw ci¢zarowych i

Lekko-$redni
R3 / 36100

2. Konstrukcje nawierzchni

Oznaczenia: a) warstwa $cieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowych innych niz
b) warstwa §cieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowych o ksztalcie szesciokatnym, c)

warstwa $cieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowych moze by¢ ukladana bezposrednio
na warstwie mrozoodpornej odpowiedniej grubosci

2.1. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii
ruchu Ro — grubos¢ warstwy w [cm]

Przypadek |

warstwa $cieralna 4. .

podsypka ————————
podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie

12 (15)

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il

warstwa $cieralna —. . 8 (6)
podsypka ——— 3(3)
podbudowa z kruszywa

naturalnego stabilizowanego

mechanicznie 15 (18)

warstwa mrozoochronna

2.2. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii
ruchu Ry — grubos¢ warstwy w [cm)]

—

15 (15)

Przypadek |

warstwa $cieralna

podsypka —m8 ———
odbudowa z kruszywa

¥

amanego stabilizowanego
mechanicznie

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il

warstwa $cieralna H - 8 (6)
podsypka —— 3(3)
podbudowa z kruszywa

naturalnego stabilizowanego™ |

mechanicznie 18 (20)

warstwa mrozoochronna

elementy szesciokatne,
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Przypadek lll
warstwa scieralna H . 8 (6)
podsypka — 83 3(3)

podbudowa z gruntu

stabilizowanego cementem 12 (15)

warstwa mrozoochronna

Przypadek IV
warstwa Scieralna H . 8 (6)
podsypka ——mM8 —— 3(3)

warstwa mrozoochronna

2.3. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii
ruchu R; — grubo$¢ warstwy w [cm]

Przypadek |

warstwa $cieralna 4. - 8 (10)
podsypkg ——498 — M 3(3)
podbudowa z kruszywa

tamanego stabilizowanego

15 (12)
mechanicznie

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il
warstwa scieralna . . (10
podsypkg ——49¥ 3(3)

podbudowa z kruszywa el
naturalnego stabilizowanego

mechanicznie 20(22)

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il

warstwa $cieralna 4- - 8 (1 0)

podsypka —8
podbudowa z gruntu

stabilizowanego cementem 15 (14)

warstwa mrozoochronna

Przypadek IV
warstwa $cieralna H .
podsypka —m@™ — 3(3)

podbudowa

15 (12)
z chudego betonu

warstwa mrozoochronna

Przypadek IV

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il

warstwa scieralna —. . 8 (6

podsypka

podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem

15 (15)

warstwa mrozoochronna

Przypadek IV

warstwa Scieralna H . 8 (6)

podsypka 3(3)

podbudowa
z chudego betonu

12 (15)

warstwa mrozoochronna

2.4. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii
ruchu Rs— grubos¢ warstwy w [cm]

Przypadek | b)
warstwa $cieralna H . (10)  15(12)
podsypka —————— — 3(3)

podbudowa z kruszywa
famanego stabilizowanego
mechanicznie

20 (20) 15(15)
warstwa mrozoochronna
Przypadek Il b)
warstwa $cieralna 4. . 8(10) 15(12)
podsypka —— 8 —M— 3(3) 3(3)
podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie
25(25) 18 (20)

warstwa mrozoochronna
Przypadek llI b)
warstwa $cieralna H . (10)  15(12)
podsypka —————— 3(3) 3(3)

podbudowa z gruntu

stabilizowanego cementem 15(14)  12(12)

warstwa mrozoochronna

a) b)
warstwa s'cieralnaH. 8(10) 15(12)
podsypka —m8 —— 3(3) 3(3)
podbudowa
z chudego betonu 15(12) 10(12)

ZAYACZNIK 4
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Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na drogach publicznych
(wg rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz.
430)

1. Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego (na podtozu G1 o module sprezystosci (wtérnym) = 120

MPa)

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71+335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobe)

Warstwa $cieralna z kostki o Warstwa Scieralna z kostki

betonowej betonowe;j
Podsypka piaskowo- e Podsypka piaskowo-
-cementowa -cementowa

e Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

« Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

Warstwa $cieralna z kostki o Warstwa $cieralna z kostki

betonowej betonowej

Podsypka piaskowo- e Podsypka piaskowo-
-cementowa -cementowa

Podbudowa zasadnicza z ¢ Podbudowa zasadnicza z

betonu cementowego B20 chudego betonu

¢ Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

1.3. Drogi o ruchu kategorii KR5 (1001+2000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobe)

Warstwa $cieralna z kostki e Warstwa $cieralna z kostki

betonowej betonowej
Podsypka piaskowo- e Podsypka piaskowo-
-cementowa -cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym
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¢ Warstwa $Scieralna z kostki
betonowe;j

¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego
stabilizowanego
mechanicznie lub tucznia
kamiennego

3. Nawierzchnia chodnika
a) z dopuszczeniem postoju samochodéw o masie catkowitej < 2500 kg, na podlozu G1 o module sprezystosci
(wtérnym) 2 80 MPa

e« Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

» Podsypka piaskowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego

b) wylacznie dla ruchu pieszych

¢ Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

¢ Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

4. Nawierzchnia $ciezek rowerowych

8 e Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

¢ Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

5.1. dla samochodéw o masie catkowitej £ 2500 kg, na podtozu G1 o module sprezystosci (wtdérnym) = 100 MPa

o Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

« Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego

5.2. dla samochodéw cigzarowych na podtozu G1 o module sprezystosei (wtérnym) = 120 MPa
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ZAYACZNIK 5
Przyklady deseni uktadania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zat. 1)

a)  desen w jodetke

| | - ] | !
I 1T
L
N
IL‘I ? I r_F
wykorniczenie z infutami prostopadle z przycinaniem kostek
b) desent w rzedy proste c) desen koszykowy
] 1
"——J ——
-
L -

D - 08.01.01 + 08.01.02
KRAWEZNIKI

SPIS SPECYFIKAC]I

D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

D - 08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

SPIS TRESCI

D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

. MATERIALY

.SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PEATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

SV NAUA N

—
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegbélowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z ustawieniem
kraweznikow:
— betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyklej,
— betonowych na lawie tluczniowej lub Zwirowej,
— betonowych wtopionych na tawie betonowej, zwirowej lub ttuczniowej,
— betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materialy do wykonania fawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia si¢ nastepujace typy kraweznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastgpujace rodzaje kraweznikdw
betonowych:
— prostokatne Sciete - rodzaj ,,a”,
— prostokatne - rodzaj ,,b”.

2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii 1 produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia si¢ odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
— gatunck 1 - G1,
— gatunck 2 - G2.
Przyklad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 ¢m, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary
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Ksztalt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika | kraweznika 1 b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 15 max. 7 max. 15 10
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunck 2
1 +8 +12

b, h 3 3

2.4.2. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestosé lub wypuklosé powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
e o [t poiersnie s g

ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dtugosé, mm, max 20 40

- glebokosé, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw 1 wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubo$¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dlugo$é min. 5 cm wigksza niz szerokosé kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkeji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 251 B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonana z
betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkeji kraweznikéw powinien charakteryzowac sig:

— nasigkliwoscia, ponizej 4%,
— Scieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
— mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-
19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowsa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowad, dla:
a) lawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego skladniki powinny odpowiadac
wymaganiom punktu 2.4.4,
b) lawy zwirowej - Zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) lawy tluczniowej - tluczent odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladaé nalezy na §rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.3. Transport pozostalych materialéw

Transpott cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewows nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac si¢ w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa zwirowa

FLawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta zZwirem i
zageszczenie go polewajac woda.
Fawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegolne

warstwy.

5.3.2. FL.awa tluczniowa

Fawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. Gérna powierzchnig tawy tluczniowej nalezy wyréwnaé
klincem i ostatecznie zagescic.

Przy grubosci warstwy tlucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe wykona¢ dwuwarstwowo,
starannie zageszczajac poszczegolne warstwy.

5.3.3. L.awa betonowa

Fawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowa¢ szalowanie.

Fawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masa zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odleglosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalent powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewngtrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
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5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie zwirowej lub tluczniowej

Ustawianie kraweznikoéw na tawie zwirowej i thuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawa
cementowo-piaskows stosuje si¢ wylacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa
nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewows nad szczeling dylatacyjng lawy.

6. kontrola jakoSci robé6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w
narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostalych materialéw

Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich matetriatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi * 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci  10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowane;.

c) Rownosé gornej powierzchni taw.
Roéwnosé gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej laty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnia tawy i1 przytozona lata nie moze przekraczad 1 cm.

d) Zaggeszczenie faw.
Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Yawy ze Zwiru lub piasku nie moga wykazywac
§ladu urzadzenia zaggeszczajacego.
Lawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegélnych ziarn thucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziarna z
tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
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6.

a)
b)

)

d)

7.
7.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac * 2 cm na kazde 100
m wykonanej tawy.

3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi * 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
réwnosé goérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy goérna powierzchnia kraweznika i przylozong lata
nie moze przekracza¢ 1 cm,
dokladnos¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na pelna
glebokosé.

OBMIAR ROBOT

1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

8.
8.

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
ODBIOR ROBOT
1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9.
9.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie lawy,
wykonanie podsypki.
PODSTAWA PLATNOSCI
1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tawe,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowe;j),
wypelnienie spoin kraweznikow zaprawa,
ew. zalanie spoin masa zalewowa,
zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-006251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

9.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

10.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
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ocena zgodnosci

11.  PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania

15.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1 1982 r.

D-08.02.00
CHODNIKI

D-08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWE] KOSTKI BETONOWE]

D - 08.02.02

CHODNIK Z BRUKOWE]
KOSTKI BETONOWE

SPIS TRESCI
D-08.02.02
CHODNIK Z BRUKOWE] KOSTKI BETONOWE]
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PEATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiagzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia
nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke¢ brukows o grubosci 60 mm. Kostki o
takiej grubosci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci * 3 mm,
— na szerokoSci + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé
1 | Wytrzymalos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasiakliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5

3 | Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250

2]:

a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wiccej niz 5
¢) obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci

probek nie zamrazanych, %, nie wiccej niz 20

4 | Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw,  klasy nie nizszej niz
132,57, Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701

[4]-
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z recepty laboratoryjna.
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Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymalo$¢, mniejsza nasiakliwosé i wicksza
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslona z tworzywa sztucznego.

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalosci betonu min. 0,7 wytrzymalosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podloza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywac bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego o WP 2= 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w OST D-4.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.
5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukltada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$é nawierzchnie.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. kontrola jakosSci robo6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
aprobatg techniczna.

Pozostale wymagania okreslono w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
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— glebokosci koryta:
— o szerokosci do 3 m: +1cm,
— o szerokosci powyzej 3 m: * 2 cm,
— szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desenn (wzo6r) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit
pod lata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac + 3
cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza * 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odsaczajace;j,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
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2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja
D - 08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOW
SPIS TRESCI
1. WSTEP

2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PEATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogdlna specyfikacja techniczna
SST - szczegblowa specyfikacja techniczna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t
na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:
—  obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— Zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
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— obrzeze niskie - On,

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzent oraz odchylek wymiarowych obrzeza dzieli

— obrzeze wysokie - Ow.
si¢ na:
— gatunck 1 -Gl1,

— gatunck 2 - G2.

Przyklad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h t
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci

podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wa

dy i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielkos¢

wad 1 uszkodzen

Gatunek 1

Gatunek 2

Wklestosé lub wypuklos$é powierzchni i krawedzi w mm

2

3

244



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Zawiercie, maj 2020r

Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugo$é, mm, max 20 40
glebokosé, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedltug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przekladek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 1 B 30.
2.5. Materialy na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-
08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport pozostalych materialéw podano w OST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

5. wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze Zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem
(odlegtoscia gérnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na pelna glebokosc¢.
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6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostalych materialéw powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze Zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt
5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ * 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny
na pelna glebokos¢.
7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,\Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— rozicielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypelnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
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3.
4.

5.

PN-B-06711
PN-B-10021

PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-19701

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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