
Usługi Budowlane Mirosław Cybul 42-421 Włodowice ul. Sobieskiego 12

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
  
NAZWA INWESTYCJI   : BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ NA DZIAŁKACH GMINNYCH 

NR 144/2 I 144/3  W KIDOWIE
ADRES INWESTYCJI   : kidów dz. nr 144/2, 144/3
INWESTOR   : Gmina Pilica
ADRES INWESTORA   : ul. Żarnowiecka 46a   42-436 Pilica
WYKONAWCA ROBÓT   :      
ADRES WYKONAWCY   :      

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : mgr in ż. Mirosław Cybul
DATA OPRACOWANIA   :  19.12.2016 r.

Stawka roboczogodziny   :     12,00 zł
Poziom cen   :     IV kw 2016 r. dla robót inżynieryjnych w regionie śląskim wg. SEKOCENBUD

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 50,00 % R+S
  Zysk [Z] .................................................................. 10,00 % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] .................................................................. 23,00 % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     35.512,86 zł
Podatek VAT   :     8.167,96 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     43.680,82 zł

Słownie:  czterdzie ści trzy tysi ące sześćset osiemdziesi ąt i 82/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
 19.12.2016 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 Kosztorys obejmuje budowę siłowni plenerowej w tym:
- montaż pylonu dla 4 urządzeń - 1 szt 
- montaż pylonu dla dwóch urządzeń - 3 szt.
- montaż urządzeń na pylonie poczwórnym  - 4 szt.
- montaż urządzeń na pylonach podwójnych 6 szt.  w tym: 
 
1. "urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha"
2. "ławka do ćwiczeń mięśni ud"
3.  "wiosła"
4. "motyl"
5. "narty biegowe"
6. "rowerek"
7. "sztanga w leżeniu"
8. "wahadło"
9. "nożyce'
10. "urządzenie do ćwiczeń klatki piersiowej"
 
Roboty przygotowawcze
- przesunięcie w inne miejsce ławki parkowej na istniejącym placu zabaw - 1 szt.
- przesunięcie w inne miejsce kosza na śmieci na istniejącym placu zabaw - 1 szt.
- wyrównanie ternu przez dowiezienie i rozplantowanie ziemi - 33,75 m3
- humusowanie ternu i obsianie trawą - 262,50 m2
- regulacja pionowa z dostawą skrzynek żeliwnych zasuw wodociągowych - 2 szt
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5532 Użytkownik: Usługi Budowlane Mirosław Cybul



Kidów siłownia plenerowa DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 PRZYGOTOWANIE TERENU 1 6
2 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ 7 18
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Kidów siłownia plenerowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PRZYGOTOWANIE TERENU
1

d.1
kalkulacja in-
dywidualna

Wykopanie i wkopanie bliżej piaskownicy ławki i kosza na śmieci kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 2-01
0124-01

Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szer.do 5 m (nachylenie skarpy 1:5
kat.gr.I-III)

m2

15,00*2,00 m2 30,000
RAZEM 30,000

3
d.1

kalkulacja in-
dywidualna

Dostarczenie ziemi bez gruzu i kamieni na podniesienie poziomu placu pod si-
łownię i rozplantowanie jej warstwą grubości 15 cm

m3

15,00*15,00*0,15 m3 33,750
RAZEM 33,750

4
d.1

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

15,00*15,00+15,00*2,50 m2 262,500
RAZEM 262,500

5
d.1

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu
<za dalsze 5 cm teren między placem zabawa budynkiem biblioteki>

m2

15,00*15,00 m2 225,000
RAZEM 225,000

6
d.1

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
<regulacja skrzynek zasuw wodociągowych z dostarczeniem nowych skrzynek
żeliwnych - zmiana nakładów>

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2 37535200-9 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ
7

d.2
kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż pylonów do urządzeń siłowni zewnetrznej  z betonowymi
blokami kotwiącymi <przystosowane do montażu podwójnych urządzeń>

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

8
d.2

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż pylonów do urządzeń siłowni zewnetrznej  z betonowymi
blokami kotwiącymi <przystosowane do montażu czterech urządzeń>

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

9
d.2

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż do pylonu urządzenia "wiosła" szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż na pylonie urządzenia "rowerek z regulacją obciążenia" szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż na pylonie urządzenia "do ćwiczeń mięśni brzucha" szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż na pylonie urządzenia "motyl" szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13
d.2

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż na pylonie urządzenia "sztanga w leżeniu" szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż na pylonie urządzenia "wahadło" szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

15
d.2

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż na pylonie urządzenia "ławka do ćwiczeń mięśni ud" szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

16
d.2

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż na pylonie urządzenia "nożyce" szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż na pylonie urządzenia "narty biegowe" szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

18
d.2

kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż na pylonie urządzenia "do ćwiczeń klatki piersiowej" szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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