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Zamek Smoleń.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Oczyszczenie górnej cz ęści  ścian
1

d.1
TZKNC N-K/
VI 1/11-a

Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień porowa-
ty - wapień miękki narzut

m2

<ściana 17>1,25*2,6 m2 3,2500
<próg ściana 10>1,25*2,5 m2 3,1250

RAZEM 6,3750
2

d.1
KNR-W 2-01
0118-03

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm bez darni
z przewozem taczkami

m2

<ściana 17>1,25*2,6 m2 3,2500
<próg ściana 10>1,25*2,5 m2 3,1250

RAZEM 6,3750
3

d.1
TZKNBK IV
-545

Ręczna rozbiórka muru z kamienia na zapr. wapiennej m3

<ściana 17>1,25*2,6*0,3 m3 0,9750
<próg ściana 10>1,25*2,5*0,3 m3 0,9375

RAZEM 1,9125
4

d.1
KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

1,2*(poz.3) m3 2,2950
RAZEM 2,2950

5
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

1,2*(poz.3) m3 2,2950
RAZEM 2,2950

2 Roboty murowe
6

d.2
KNR 19-01
0309-01
analiza in-
dywidualna

Ściana z wapienia na zaprawie wapienno -trassowej - Należy przyjąć w kalku-
lacji  iż 15 m3 kamienia wapiennego zmagazynowane jest pod zamkiem /jest
po stronie inwestora/

m3

Podzamcze zachodnie:
<odtworzenie zamknięcia „fosy” przy furcie w ścianie 2>5*2,5 m3 12,5000
Podzamcze wschodnie:
<wymurowanie 2 słupów przyczółka mostu zwodzonego>((0,45*0,45)*1,5)*2 m3 0,6075

RAZEM 13,1075
7

d.2 analiza in-
dywidualna

Opracowanie powierzchni odtworzonego zamknięcia „fosy” przy furcie w ścia-
nie 2 z jak w opisie technicznym projektu - wymagany efekt skały

m2

5 m2 5,0000
RAZEM 5,0000

8
d.2

KNR 19-01
0309-01
analiza in-
dywidualna

Uzupełnienie ściany z wapienia na zaprawie wapienno -trassowej m3

Podzamcze zachodnie:
<zabezpieczenie ściany 17>2,6*1,2 m3 3,1200
<zabezpieczenie progu w bramie w ścianie 10>2,5*1*0,5 m3 1,2500
<nadmurowanie przypory 2a>1,4*1,1*0,7 m3 1,0780

RAZEM 5,4480
9

d.2
KNR 19-01
0309-01
analiza in-
dywidualna

Licowania z wapienia na zaprawie wapienno -trassowej m3

Podzamcze wschodnie:
<licowanie ściany 28 pod otworem okiennym>(2,5*3)*1 m3 7,5000

RAZEM 7,5000
10

d.2
KNR 19-01
0832-01
analiza in-
dywidualna

Przygotowanie korony murów przy pomocy zaprawy elastycznej do ułożenia
izolacji mineralnej  - niezbędne ze względów konserwatorskich

m2

<przypora 2a>1,4*1,5 m2 2,1000
<ściana 10>2,5*1,3 m2 3,2500
<ściana 17>6*1,3 m2 7,8000

RAZEM 13,1500
11

d.2
KNR 0-39
0117-02

Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw
uszczelniających; powierzchnie poziome poddane działaniu wody nie wywiera-
jącej ciśnienia - niezbędne ze względów konserwatorskich

m2

<przypora 2a>1,4*1,5 m2 2,1000
<ściana 10>2,5*1,3 m2 3,2500
<ściana 17>6*1,3 m2 7,8000

RAZEM 13,1500
12

d.2
KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach oraz zasypka kruszywem kwarcowym
niezbędna ze względów konserwatorskich

m2

<przypora 2a>1,4*1,5 m2 2,1000
<ściana 10>2,5*1,3 m2 3,2500
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Zamek Smoleń.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<ściana 17>6*1,3 m2 7,8000

RAZEM 13,1500
13

d.2
KNR 19-01
0309-01

Ściany z kamienia miękkiego na zaprawie hydrofobowej i mrozoodpornej Opto-
lith TWM02 spezial - korona murów (przyjęto grubość warstwy 30 cm)

m3

<przypora 2a>1,4*1,5*0,3 m3 0,6300
<ściana 10>2,5*1,3*0,3 m3 0,9750
<ściana 17>6*1,3*0,3 m3 2,3400

RAZEM 3,9450
3 Roboty wyko ńczeniowe  - elewacja

14
d.3

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m m2

<ściana 17>2,6*2+1,27*2 m2 7,7400
<przypora 2a>2*3,4 m2 6,8000

RAZEM 14,5400
15

d.3
KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

<ściana 17>2,6*2+1,27*2 m2 7,7400
<przypora 2a>2*3,4 m2 6,8000

RAZEM 14,5400
16

d.3
KNR 0-23
2611-01
analogia

Piaskowanie m2

<ściana 9>1,4*10,5 m2 14,7000
<ściana 17>1,27*2 m2 2,5400
<przypora 2a>2*3,4 m2 6,8000

RAZEM 24,0400
17

d.3
KNR 19-01
0826-02

Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia spoin m2

<ściana 9>1,4*10,5 m2 14,7000
<ściana 17>1,27*2 m2 2,5400
<przypora 2a>2*3,4 m2 6,8000

RAZEM 24,0400
18

d.3
PKZ XV
0104-01
analiza in-
dywidualna

Hydrofobizacja m2

<ściana 9>1,4*10,5 m2 14,7000
<ściana 10>(2,5*1)*2+2,5*1,3 m2 8,2500
<ściana 17>2,6*2+1,27*2 m2 7,7400
<ściana 28>2,5*3 m2 7,5000
<przypora 2a>2*3,4 m2 6,8000

RAZEM 44,9900
19

d.3 analiza in-
dywidualna

Czas pracy rusztowań grupy (poz. 6,8,9,10,11. 16,17,18) r-g

RAZEM 0,0000
4 Prace uzupełniaj ące

20
d.4 analiza in-

dywidualna

Komunikacja na podzamczu wschodnim pomiędzy częścią północną, a bramą
– Drewno modrzew

m3

<stopnie>0,25*0,04*2,0*10 m3 0,2000
<belki policzkowe>0,1*0,25*6*2 m3 0,3000
<słupki>0,1*0,1*8 m3 0,0800
<zastrzał>0,1*0,05*1,2*18 m3 0,1080
<poręcz>(0,1*0,05*6)*2 m3 0,0600

RAZEM 0,7480
21

d.4 analiza in-
dywidualna

Wstawienie kraty w oknie w ścianie 26 (3x1,5+ 2x1,8)=8,1 mb pręta szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

22
d.4 analiza in-

dywidualna

Wstawienie barierki w oknie ściany 26 i 28 (6 prętów x 1 m) kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

23
d.4 analiza in-

dywidualna

Wstawienie barierek z prętów w blankach na ścianie 28, i 29 (11sztuk x 1m) kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

24
d.4 analiza in-

dywidualna

Wykonanie zabezpieczenia na skale na podzamczu wschodnim słupki stalowe
(9 szt)+ łańcuch (12 mb)

kpl.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl. 1,0000

RAZEM 1,0000
25

d.4
KNR 4-01
0212-02
analiza in-
dywidualna

Rozbicie betonowego „fundamentu” przy ścianie 26 m3

3*0,8*0,9 m3 2,1600
RAZEM 2,1600

26
d.4

KNR 2-01
0407-02
analiza in-
dywidualna

Odtworzenie wału ziemnego (do wykorzystania materiał z terenu prac) - Prace
prowadzone pod ścisłym nadzorem architektonicznym

m3

4,5*15,7 m3 70,6500
RAZEM 70,6500

27
d.4 analiza in-

dywidualna

Obudowa pieca z bali drewnianych m3

0,5*0,15*10 m3 0,7500
RAZEM 0,7500

28
d.4 analiza in-

dywidualna

Obudowa pieca  - zasypanie glina i tłuczniem m3

3*3*0,3 m3 2,7000
RAZEM 2,7000

29
d.4 analiza in-

dywidualna

Obudowa pieca  -murowanie z cegły na zaprawie mrozoodpornej m3

0,5 m3 0,5000
RAZEM 0,5000

30
d.4 analiza in-

dywidualna

Schody drewniane na podzamczu zachodnim - stopnie 2x(3x0,3x0,04) - 0,036
m3 - belki 3x(0,1x0,25x0,7) - 0,525 m3

m3

<stopnie>2*(3*0,3*0,04) m3 0,0720
<belki>3*(0,1*0,25*0,7) m3 0,0525

RAZEM 0,1245
5 Prace ziemne

31
d.5

KNR 2-01
0106-01
analogia

Ręczne usunięcie samosiejek i krzaków ze stromej skały  pod zamkiem gór-
nym. (na powierzchnia ok 180 m2)

szt.

150 szt. 150,0000
RAZEM 150,0000

32
d.5

KNR 4-01
0106-01

Obniżenie terenu do pierwotnego poziomu - Wykopy ręczne nieumocnione o
ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do
3 m - UWAGA! Prace prowadzone pod ścisłym nadzorem archeologicznym.

m3

Podzamcze zachodnie
<na zewnątrz muru 9 pomiędzy przyporą 2, a 3>11*1,8*0,7 m3 13,8600
 <oczyszczenie skały wzdłuż ściany 11>24*7*0,2 m3 33,6000
<na zewnątrz baszty północnej>19*2*0,4 m3 15,2000
Podzamcze wschodnie
<czyszczenia skały pod półbaszta przy ścianie 27>11,7*10,5*0,2 m3 24,5700
<udrożnienie fosy przed bramą wjazdową>3,9*7,8*0,5 m3 15,2100
<wykop przy ścianie 28 pod oknem>1,7*3,5*1,4 m3 8,3300
<oczyszczenie skały i uporządkowanie ternu pomiędzy podz. zach, a wschod.
na zewnątrz murów od północy>15,4*7,4*0,15

m3 17,0940

RAZEM 127,8640
33

d.5
KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi - UWAGA! Prace prowadzone pod
ścisłym nadzorem archeologicznym

m3

poz.32-13,86 m3 114,0040
RAZEM 114,0040

34
d.5

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

poz.33 m3 114,0040
-poz.26 m3 -70,6500
-8,33 m3 -8,3300

RAZEM 35,0240
35

d.5
KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

poz.33 m3 114,0040
-poz.26 m3 -70,6500
-8,33 m3 -8,3300

RAZEM 35,0240
36

d.5
KNR 2-01
0106-07

Ręczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

3 szt. 3,0000
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RAZEM 3,0000

6 Transport łamany materiałów
37

d.6 analiza in-
dywidualna

Koszt transportu łamanego materiałów na teren budowy/ brak możliwości bez-
pośredniej dostawy na plac budowy/ - Przyjęto 8% wartości materiałów.

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
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