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Zamek Smolen.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1|Oczyszczenie gornej cz esci $cian
1|TZKNC N-K/ |Usuwanie z powierzchni kamienia mchéw, porostéw i glonéw - kamien porowa- | m2
d.1l|\vI1/11-a ty - wapien miekki narzut
<$ciana 17>1,25*2,6 m?2 3,2500
<prdg sciana 10>1,25*2,5 m2 3,1250
RAZEM 6,3750
2|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm bez darni |m2
d.1/0118-03 z przewozem taczkami
<$ciana 17>1,25*2,6 m?2 3,2500
<prég $ciana 10>1,25*2,5 m2 3,1250
RAZEM 6,3750
3|TZKNBK IV |Reczna rozbidrka muru z kamienia na zapr. wapiennej m3
d.1|-545
<$ciana 17>1,25*2,6*0,3 m3 0,9750
<prdg $ciana 10>1,25*2,5*0,3 m3 0,9375
RAZEM 1,9125
4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
1,2*(poz.3) m3 2,2950
RAZEM 2,2950
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
1,2*(poz.3) m3 2,2950
RAZEM 2,2950
2|Roboty murowe
6|KNR 19-01 |Sciana z wapienia na zaprawie wapienno -trassowej - Nalezy przyja¢ w kalku- |m3
d.2|0309-01 lacji iz 15 m3 kamienia wapiennego zmagazynowane jest pod zamkiem /jest
analizain- |po stronie inwestora/
dywidualna
Podzamcze zachodnie:
<odtworzenie zamknigcia ,fosy” przy furcie w $cianie 2>5*2,5 m3 12,5000
Podzamcze wschodnie:
<wymurowanie 2 stupéw przyczétka mostu zwodzonego>((0,45*0,45)*1,5)*2 m3 0,6075
RAZEM 13,1075
7 Opracowanie powierzchni odtworzonego zamkniecia ,fosy” przy furcie w $cia- |m2
d.2|analizain- |nie 2 z jak w opisie technicznym projektu - wymagany efekt skaly
dywidualna
5 m?2 5,0000
RAZEM 5,0000
8|KNR 19-01 |Uzupetnienie Sciany z wapienia ha zaprawie wapienno -trassowe;j m3
d.2|0309-01
analiza in-
dywidualna
Podzamcze zachodnie:
<zabezpieczenie Sciany 17>2,6*1,2 m3 3,1200
<zabezpieczenie progu w bramie w $cianie 10>2,5*1*0,5 m3 1,2500
<nadmurowanie przypory 2a>1,4*1,1*0,7 m3 1,0780
RAZEM 5,4480
9/KNR 19-01 |Licowania z wapienia na zaprawie wapienno -trassowej m3
d.2|0309-01
analiza in-
dywidualna
Podzamcze wschodnie:
<licowanie $ciany 28 pod otworem okiennym>(2,5*3)*1 m3 7,5000
RAZEM 7,5000
10/KNR 19-01 |Przygotowanie korony muréw przy pomocy zaprawy elastycznej do utozenia m2
d.2|0832-01 izolacji mineralnej - niezbedne ze wzgledéw konserwatorskich
analiza in-
dywidualna
<przypora 2a>1,4*1,5 m2 2,1000
<$ciana 10>2,5*1,3 m?2 3,2500
<$ciana 17>6*1,3 m?2 7,8000
RAZEM 13,1500
11|KNR 0-39 Uszczelnienie wewnetrzne i zewngtrzne budowli za pomocg mikrozapraw m2
d.2|0117-02 uszczelniajgcych; powierzchnie poziome poddane dziataniu wody nie wywiera-
jacej cisnienia - niezbedne ze wzgledéw konserwatorskich
<przypora 2a>1,4*1,5 m2 2,1000
<$ciana 10>2,5*1,3 m?2 3,2500
<$ciana 17>6*1,3 m?2 7,8000
RAZEM 13,1500
12|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach oraz zasypka kruszywem kwarcowym |m?2
d.2|12612-06 niezbedna ze wzgledéw konserwatorskich
<przypora 2a>1,4*1,5 m2 2,1000
<$ciana 10>2,5*1,3 m2 3,2500
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<$ciana 17>6*1,3 m?2 7,8000
RAZEM 13,1500
13|KNR 19-01 |Sciany z kamienia migkkiego na zaprawie hydrofobowej i mrozoodpornej Opto-|m3
d.2/0309-01 lith TWMO2 spezial - korona muréw (przyjeto grubos¢ warstwy 30 cm)
<przypora 2a>1,4*1,5*0,3 m3 0,6300
<$ciana 10>2,5*1,3*0,3 m3 0,9750
<$ciana 17>6+*1,3*0,3 m3 2,3400
RAZEM 3,9450
3|Roboty wyko nAczeniowe - elewacja
14|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 20 m m2
d.3|1604-03
<$ciana 17>2,6*2+1,27*2 m?2 7,7400
<przypora 2a>2*3,4 m2 6,8000
RAZEM 14,5400
15|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3|1505-01
<$ciana 17>2,6*2+1,27*2 m?2 7,7400
<przypora 2a>2*3,4 m2 6,8000
RAZEM 14,5400
16|KNR 0-23 Piaskowanie m2
d.3|2611-01
analogia
<$ciana 9>1,4*10,5 m?2 14,7000
<$ciana 17>1,27*2 m?2 2,5400
<przypora 2a>2*3,4 m2 6,8000
RAZEM 24,0400
17/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego bez wykucia spoin m2
d.3|0826-02
<$ciana 9>1,4*10,5 m?2 14,7000
<$ciana 17>1,27*2 m2 2,5400
<przypora 2a>2*3,4 m2 6,8000
RAZEM 24,0400
18|PKZ XV Hydrofobizacja m2
d.3/0104-01
analiza in-
dywidualna
<$ciana 9>1,4*10,5 m?2 14,7000
<$ciana 10>(2,5*1)*2+2,5*1,3 m?2 8,2500
<$ciana 17>2,6*2+1,27*2 m?2 7,7400
<$ciana 28>2,5*3 m?2 7,5000
<przypora 2a>2*3,4 m2 6,8000
RAZEM 44,9900
19 Czas pracy rusztowan grupy (poz. 6,8,9,10,11. 16,17,18) r-g
d.3|analiza in-
dywidualna
RAZEM 0,0000
4|Prace uzupetniaj gce
20 Komunikacja na podzamczu wschodnim pomiedzy czescig pétnocna, a bramg |m3
d.4|analizain- |- Drewno modrzew
dywidualna
<stopnie>0,25*0,04*2,0*10 m3 0,2000
<belki policzkowe>0,1*0,25*6*2 m3 0,3000
<stupki>0,1*0,1*8 m3 0,0800
<zastrzat>0,1*0,05*1,2*18 m3 0,1080
<porecz>(0,1*0,05*6)*2 m3 0,0600
RAZEM 0,7480
21 Wstawienie kraty w oknie w $cianie 26 (3x1,5+ 2x1,8)=8,1 mb preta szt.
d.4|analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
22 Wstawienie barierki w oknie $ciany 26 i 28 (6 pretéw x 1 m) kpl.
d.4|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
23 Wstawienie barierek z pretow w blankach na $cianie 28, i 29 (11sztuk x 1m) kpl.
d.4|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
24 Wykonanie zabezpieczenia na skale na podzamczu wschodnim stupki stalowe |kpl.
d.4|analiza in-  |(9 szt)+ farcuch (12 mb)
dywidualna
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1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
25/KNR 4-01 Rozbicie betonowego ,fundamentu” przy Scianie 26 m3
d.4/0212-02
analiza in-
dywidualna
3*0,8*0,9 m3 2,1600
RAZEM 2,1600
26 KNR 2-01 Odtworzenie watu ziemnego (do wykorzystania materiat z terenu prac) - Prace |m3
d.4|/0407-02 prowadzone pod $cistym nadzorem architektonicznym
analiza in-
dywidualna
4,5*15,7 m3 70,6500
RAZEM 70,6500
27 Obudowa pieca z bali drewnianych m3
d.4|analiza in-
dywidualna
0,5*0,15*10 m3 0,7500
RAZEM 0,7500
28 Obudowa pieca - zasypanie glina i ttuczniem m3
d.4|analiza in-
dywidualna
3*3*0,3 m3 2,7000
RAZEM 2,7000
29 Obudowa pieca -murowanie z cegly na zaprawie mrozoodpornej m3
d.4|analiza in-
dywidualna
0,5 m3 0,5000
RAZEM 0,5000
30 Schody drewniane na podzamczu zachodnim - stopnie 2x(3x0,3x0,04) - 0,036 |m3
d.4|analizain- |m3 - belki 3x(0,1x0,25x0,7) - 0,525 m3
dywidualna
<stopnie>2*(3*0,3*0,04) m3 0,0720
<belki>3*(0,1*0,25*0,7) m3 0,0525
RAZEM 0,1245
5|Prace ziemne
31 KNR 2-01 Reczne usunigcie samosiejek i krzakdw ze stromej skaly pod zamkiem goér-  [szt.
d.5/0106-01 nym. (na powierzchnia ok 180 m2)
analogia
150 szt. 150,0000
RAZEM 150,0000
32|KNR 4-01 Obnizenie terenu do pierwotnego poziomu - Wykopy reczne nieumocnione o |m3
d.5/0106-01 Scianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku z odrzuceniem na odl.do
3 m - UWAGA! Prace prowadzone pod $cistym nadzorem archeologicznym.
Podzamcze zachodnie
<na zewnatrz muru 9 pomiedzy przyporg 2, a 3>11*1,8*0,7 m3 13,8600
<oczyszczenie skaly wzdtuz sciany 11>24*7*0,2 m3 33,6000
<na zewnatrz baszty p6tnocnej>19*2*0,4 m3 15,2000
Podzamcze wschodnie
<czyszczenia skaty pod poétbaszta przy Scianie 27>11,7*10,5*0,2 m3 24,5700
<udroznienie fosy przed bramg wjazdowg>3,9*7,8*0,5 m3 15,2100
<wykop przy $cianie 28 pod oknem>1,7*3,5*1,4 m3 8,3300
<oczyszczenie skaly i uporzgdkowanie ternu pomiedzy podz. zach, a wschod. |m3 17,0940
na zewnatrz muréw od pétnocy>15,4*7,4*0,15
RAZEM 127,8640
33/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.5/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi - UWAGA! Prace prowadzone pod
Scistym nadzorem archeologicznym
poz.32-13,86 m3 114,0040
RAZEM 114,0040
34 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.5/0108-06 kat. Il
poz.33 m3 114,0040
-poz.26 m3 -70,6500
-8,33 m3 -8,3300
RAZEM 35,0240
35/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.5/0108-08 Krotnosé = 9
poz.33 m3 114,0040
-poz.26 m3 -70,6500
-8,33 m3 -8,3300
RAZEM 35,0240
36 KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.5/0106-07
3 szt. 3,0000
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RAZEM 3,0000
6| Transport tamany materiatéw
37 Koszt transportu famanego materiatéw na teren budowy/ brak mozliwosci bez- |kpl.
d.6|analiza in- |posredniej dostawy na plac budowy/ - Przyjeto 8% wartosci materiatow.
dywidualna
1 kpl. 1,0000

RAZEM 1,0000




